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Para la realización del estudio: 

 “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, 
financiera y económica-social para el diseño, construcción, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza 
Público Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina 
y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar.” 
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GERENCIA PORTUARIA, PLANTA ALTA. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS 
 
Los siguientes términos, ya sea en el Cartel, en los formularios o en los Términos de Referencia, se 
entenderán de la siguiente manera: 
 
ADMINISTRACIÓN: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA). 
 
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 
EL FONDO: El Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. 
 
COMISIÓN CALIFICADORA: Grupo técnico compuesto por funcionarios de JAPDEVA, 
nombrada por la Presidencia Ejecutiva, para realizar las labores de calificación de las firmas 
concursantes. Podrá incluir profesionales externos de la organización, que sean pertinentes de 
acuerdo a su experiencia, para que brinde opinión sobre la evaluación de las firmas concursantes. 
 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TECNICA: Grupo técnico compuesto por funcionarios de 
JAPDEVA, nombrada por la Presidencia Ejecutiva, encargada de la revisión, planteamiento de 
observaciones de los informes resultantes del proyecto y la aprobación de estos.   
 
El OFERENTE: Persona jurídica, unión de sociedades o Instituciones que se dedican a la 
prestación de servicios para la elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos, 
planeamiento y evaluación, acordes con la naturaleza del estudio objeto de este cartel. 
 
El ESTUDIO: El Estudio denominado “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, 
ambiental, financiera y económica-social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza Público Privada, del proyecto Construcción y 
Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar”. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción detallada de los objetivos generales y específicos, 
alcance del estudio y de las diferentes actividades que deberán llevarse a cabo en el desarrollo del 
Estudio en mención.  
 
ANTECEDENTES PRELIMINARES: El conjunto de la información suministrada, de 
conformidad con el “Cartel -Concurso Público- Antecedentes Preliminares”, y presentada por las 
Firmas Consultoras interesadas en participar en este Concurso Público. 
 
La LEY: La Ley No. 7376 de 23 de febrero de 1994, publicada en La Gaceta No. 51 de 14 de marzo 
de 1994. 
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El REGLAMENTO: El Reglamento del Fondo de Preinversión, según Decreto Ejecutivo No. 
24658-PLAN de 21 de setiembre de 1995, publicado en la Gaceta No. 191 de 9 de octubre de 1995.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el presente Cartel se detallan las condiciones generales de una de las fases del Concurso Público 
para la realización del estudio “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera 
y económica-social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo 
la modalidad de Alianza Público Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina y 
Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar”. Este procedimiento está dividido en 
dos etapas, el objeto de esta primera etapa es la Preselección o Elegibilidad de Consultores los 
cuales serán considerados para la siguiente etapa que corresponde a la presentación de la Oferta 
Técnica y Económica. 
 
En el presente documento se definen los aspectos básicos del concurso en su etapa inicial y las 
instrucciones para el llenado de los formularios y formatos provistos en los anexos. La entrega de los 
formularios es obligatoria para homogenizar la presentación de la información solicitada por 
JAPDEVA. 
 
Los requisitos y las condiciones indicadas en este documento, conservan su validez y aplicabilidad 
para la segunda etapa del concurso. 
 
Este Concurso Público está enmarcado en los lineamientos establecidos en el Anexo B del 
“CONTRATO DE PRESTAMO” suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) No. 569/OC-CR, aprobado por la Ley del Fondo de 
Preinversión (No. 7376 del 23 de febrero de 1994) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 24658-
PLAN del 21 de setiembre de 1995). 
 
Este cartel contiene las bases para la evaluación de los consultores interesados en participar en el 
Concurso y proporciona una metodología normalizada (Anexo No.3) para que JAPDEVA realice el 
análisis de la información que cada participante aporte, de tal manera que favorezca la ejecución de 
una evaluación uniforme y transparente para la escogencia de las firmas consultoras que serán 
invitadas a presentar Propuestas Formales en la segunda etapa. En todo el proceso del Concurso y 
durante la ejecución del objeto contractual, el Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) ejercerá su función de supervisión, conforme lo 
estipula la legislación vigente que rige esta materia. 
 
Los consultores serán contratados mediante un Concurso Público, elaborado por JAPDEVA y con 
la aprobación del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN; en acatamiento a lo dispuesto por la Ley 
No. 7376 de 23 de febrero de 1994 y el Reglamento Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN de 21 de 
setiembre de 1995. 
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SECCIÓN I 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
1. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 
El plazo para la presentación de las ofertas vence a las 10:00, del día   de   del 2019. Las ofertas se 
recibirán en la Proveeduría Portuaria de JAPDEVA, ubicada diagonal esquina suroeste del Parque 
Vargas, entrada peatonal principal de JAPDEVA, edificio de la Gerencia Portuaria, planta alta, 
Limón. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO PÚBLICO 

 
El Concurso Público propuesto en el presente documento consta de dos etapas, las cuales se detallan 
a continuación:  
 
La Primera Etapa; inicia con la publicación de un aviso en un diario impreso de circulación nacional 
y en la página oficial de JAPDEVA. Esta publicación en la prensa y medio digital invitará a los 
potenciales oferentes a participar en un concurso para la preselección de firmas consultoras con 
capacidad para elaborar estudios como el que motiva este procedimiento.  
 
En dicho aviso se invita a participar a las firmas consultoras para la presentación de 
ANTECEDENTES PRELIMINARES, con el objeto de preseleccionar a no menos de tres (3) ni 
más de seis (6) firmas como elegibles.  
 
La Segunda Etapa inicia con la invitación a las firmas preseleccionadas, remitiendo el cartel de 
concurso correspondiente. En esta etapa, para obtener un orden de mérito, el oferente deberá 
presentar dos (2) sobres cerrados, el primero de los cuales contendrá la Oferta Técnica, sin 
indicación de costos, y en el segundo se aportará la Oferta Económica con el costo propuesto para 
los servicios. Los sobres deberán estar debidamente rotulados con el nombre de la firma 
preseleccionada, el nombre del concurso y el tipo de oferta que corresponde, sea oferta técnica o 
económica.   
 
JAPDEVA, por medio de la COMISIÓN CALIFICADORA, analizará las propuestas técnicas y 
establecerá el orden de mérito de éstas.  
 
La negociación contractual comenzará con el oferente que ofrezca la mejor propuesta técnica. En 
esta instancia, el segundo sobre presentado por ese oferente se abrirá en presencia de uno o más 
representantes del mismo, y se utilizará la oferta propuesta como base en la negociación contractual.  
 
Todos los segundos sobres presentados por los restantes oferentes continuarán cerrados y, de 
llegarse a un acuerdo con el primer consultor, serán devueltos a los consultores respectivos.  
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De no llegarse a un acuerdo con el primer consultor respecto de las condiciones contractuales, se le 
notificará por escrito ese desacuerdo y se iniciará la negociación con el segundo consultor y así 
sucesivamente hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para JAPDEVA. 
 
3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Este Cartel contiene las Condiciones Generales para la participación de los OFERENTES en la 
primera etapa del Concurso Público que conllevan a la presentación de propuestas formales, los 
Anexos:  
 

a) Anexo No. 1: “Instructivo para la presentación de la información financiera del oferente” 
b) Anexo No. 2: “Formularios y Formatos” 
c) Anexo No. 3: “Metodología para la calificación de las ofertas” 
d) Anexo No. 4: “Términos de Referencia” 
e) Anexo No. 5: “Guía conceptual: estudio de impacto ambiental y plan de gestión ambiental” 

 
4. CONDICIONES 

 
a) La ADMINISTRACIÓN formulará la convocatoria para presentar los ANTECEDENTES 
PRELIMINARES del presente Concurso. 
 
b) El objeto del presente Concurso es precalificar a los OFERENTES en capacidad técnica y 
financiera para llevar a cabo el ESTUDIO, a fin de seleccionar aquellos a las cuales se invitará a 
presentar propuestas formales en la segunda etapa. 
 
c) El Concurso Público bajo el sistema de precalificación se rige por lo estipulado en el presente 
Cartel y por lo dispuesto en la LEY y el REGLAMENTO DEL FONDO y supletoriamente por lo 
dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

d) El Concurso Público no está limitado a la participación de oferentes de un origen específico, 
se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar. 
Los oferentes podrán participar de forma individual o bajo el modelo de consorcio.  
 
e) La COMISIÓN CALIFICADORA será la responsable de analizar y evaluar las ofertas de 
los consultores y dictaminará lo que corresponda. Será la encargada de llevar el procedimiento y será 
la encargada de proporcionar la información relacionada con este Concurso. Además, atenderá 
consultas por escrito sobre algún aspecto del Cartel y sus Anexos, las cuales deberán ser presentadas 
dentro del primer tercio del plazo para la recepción de ofertas. 
 
f) Con base en la documentación presentada por los OFERENTES, la COMISIÓN 
CALIFICADORA les otorgará un puntaje que a su vez servirá para preseleccionar de tres a seis 
consultores, a los cuales oportunamente se les invitará a la segunda fase del Concurso Público para 
presentar propuestas formales para con ellas llevar a cabo el proceso de calificación y selección final. 
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g) La COMISIÓN CALIFICADORA contará con un plazo no mayor de veinte (20) días 
hábiles, para preseleccionar no menos de tres (3) ni más de seis (6) consultores, contados a partir del 
siguiente día del vencimiento del plazo para la presentación de ANTECEDENTES 
PRELIMINARES, para la determinación del resultado de los OFERENTES elegibles, quienes 
iniciarán la Segunda Etapa del concurso. 

 

5. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

Se admitirá la oferta que cumpla con las siguientes condiciones: 
 
a) La firma consultora debe tener mínimo cinco (5) años de constituida. Aplica de igual 

manera para consorcios y/o asociación de firmas, pues las firmadas consorciadas o 
asociadas deberán cumplir individualmente con este requisito. 

 
b) La firma consultora debe haber realizado como mínimo cinco (5) estudios de 

prefactibilidad y/o factibilidad relacionados con proyectos de infraestructura portuaria con 
especial interés en Terminales de Cruceros y/o Marinas. 

 

c) El OFERENTE que obtenga una evaluación de factor financiero menor a 60%, según el 
Anexo N°1, no será admitido al concurso.   

 
 
6. RECEPCION DE DOCUMENTOS 

La documentación presentada debe contener la información solicitada en el presente Cartel, la cual 
deberá presentarse: 
 
a) Propuesta en idioma español. 
b) La información comercial de la Firma Consultora puede ser presentada en idioma español o 

inglés. 
c) Con la totalidad de las páginas aportadas numeradas y ordenadas. 
d) En sobre cerrado en forma inviolable y debidamente identificado. 
e) Un original, tres (3) copias impresas y una copia digital en formato WORD ó PDF en 

Dispositivo de Almacenamiento USB de su propuesta. 
f) La información deberá ser presentada en forma personal. Por tanto, no se recibirá 

información enviada por correo, ni por ningún otro medio electrónico (fax, correo 
electrónico, etc.). El sobre deberá venir debidamente identificado con el nombre del 
concurso y el nombre del OFERENTE.  

 
No serán consideradas en el presente CONCURSO aquellas ofertas que presenten hojas sueltas y 
no numeradas. La ADMINISTRACIÓN no recibirá ofertas presentadas tardíamente y no se 
permite el cambio o adición a la documentación presentada, después de su recepción por la 
ADMINISTRACIÓN. 
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La ADMINISTRACIÓN solicita al OFERENTE limitarse a presentar únicamente la información 
indicada en el cartel atinente al estudio a contratar. De esta manera se solicita al OFERENTE 
abstenerse de presentar información relacionada a estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y 
construcción de proyectos que no sean similares al estudio referido en el presente Cartel.   
 
 
7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

 
El adjudicatario deberá extender una Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con el artículo 34 de la 
Ley de Contratación Administrativa, esta garantía será de 5% del monto adjudicado y su vigencia será 
como mínimo de trece (13) meses a partir de la formalización del contrato de servicios profesionales. 
La Garantía de Cumplimiento será devuelta al contratista dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la fecha en que la ADMINISTRACIÓN tenga por definitivamente cumplido el 
contrato a su satisfacción. 
 
Previo a que expire la vigencia de la garantía de cumplimiento, el contratista deberá prorrogarla por 
dos meses más y así sucesivamente hasta que el ESTUDIO sea aprobado por la 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La garantía será rendida en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 
La garantía deberá entregarse en la Caja del Departamento de Tesorería de JAPDEVA y deberá 
presentar una fotocopia del documento original presentado como garantía de cumplimiento al 
Departamento de Proveeduría Portuaria de JAPDEVA. 
 
8. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 

 
8.1 MULTAS 
8.1.1 Si existiera atraso imputable al Adjudicatario en la entrega de los informes, este pagará por 
concepto de multa la suma de 0.5% (punto cinco por ciento) del monto a cancelar correspondiente al 
avance que sufre la entrega tardía, por cada día hábil de atraso (con respecto al plazo de entrega 
señalado en este cartel), hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del 
contrato, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento contractual. 
 
8.1.2 Previo al cobro de la multa la ADMINISTRACIÓN dará audiencia por tres días hábiles al 
OFERENTE para que haga el descargo que estime pertinente. El monto de la multa podrá ser 
cobrado de los montos contractuales pendientes de pago al contratista, así como de la ejecución de la 
garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las acciones judiciales respectivas. 
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8.2 CLÁUSULA PENAL 
En el evento en que el porcentaje por concepto de la imposición de multas alcance el 25% del monto 
del contrato, se tendrá como incumplimiento total de las obligaciones por parte del adjudicatario, por 
lo que procede la ejecución de la garantía de cumplimiento y la adopción de cualquier otra medida 
que resulte necesaria. 
 
9. RETENCION 

De acuerdo con la Ley y Reglamento del FONDO, se practicará una retención del 15% (quince por 
ciento) sobre cada desembolso, suma que será devuelta al CONSULTOR dentro de los diez (10) 
días hábiles después de que el supervisor por parte de la ADMINISTRACIÓN y el FONDO 
hayan dado su aprobación al Informe Final y se elabore la Recepción Definitiva. 
 
10. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR PARA LA PRESELECCION DE LOS 

OFERENTES. 

 
Para la evaluación de la elegibilidad de los OFERENTES estos deberán aportar los documentos 
que contienen la información solicitada y los que se detallan a continuación: 
 
a) El OFERENTE debe aportar la información solicitada en el Anexo No.2: “Formularios y 

Formatos”. 
b) Carta de presentación de la empresa. 
c) Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de 

propuestas presentadas en consorcio el acta de constitución debidamente registrada en el 
Registro Público competente, de cada uno de los miembros del consorcio. 

d) Poder de Representación de quien suscribe la propuesta. 
e) Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien 

suscribe la propuesta.  
f) Declaración Jurada sobre conocimiento y acatamiento de toda la normativa atinente a este 

tipo de concursos. 
g) Vigencia de la Oferta: Deberá tener una vigencia de 70 días hábiles. 
h) Toda la información requerida en el presente Cartel. 
i) Información adicional, aclaraciones y excepciones que el OFERENTE considere necesario. 
j) Comentarios sobre los Términos de Referencia, si los tuviera. 
k) Información Financiera del OFERENTE, mediante la presentación de los Estados 

Financieros Certificados por el contador de la empresa de los dos últimos periodos, dichos 
estados deberán contener al menos: Estado Consolidado de flujo efectivo, Balance General 
consolidado, Estado consolidado de resultados, Estado consolidado de cambio en el 
patrimonio, entre otros. En caso de propuestas presentadas en consorcio, cada uno de los 
miembros del consorcio deberá presentar la información financiera.  

l) El OFERENTE debe aportar declaración jurada de que cada uno de los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad aportados como experiencia son de su autoría, indicando además 
la entidad que contrata el estudio, el año de la contratación y el estado actual del mismo. 
Estos estudios corresponderán a los elaborados por la empresa consultora y no los aportados 
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por los profesionales. Asimismo indicar la persona contacto-cliente atendido que pueda ser 
consultado en caso de así considerarlo sobre el servicio recibido. 

m) El OFERENTE debe aportar declaración jurada de que cada uno de los Estudios de 
Impacto Ambiental indicados como experiencia y de su autoría, indicando además la entidad 
que contrata el estudio, el año de la contratación y el estado actual del mismo. Los Estudios 
de Impacto Ambiental por considerar serán los que están concluidos y recibidos por la 
Institución. Estos estudios corresponderán a los elaborados por la empresa consultora y no 
los aportados por los profesionales. Asimismo indicar la persona contacto-cliente atendido 
que pueda ser consultado en caso de así considerarlo sobre el servicio recibido. 

 
11. SISTEMA DE VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE ANTECEDENTES 

Se contará con una metodología normalizada para el análisis de la información que cada 
OFERENTE presente, de tal manera que facilite la realización de una evaluación uniforme y 
transparente para la declaratoria de elegibilidad. (Anexo No. 3). Las etapas para la evaluación serán 
las siguientes: 
 
a) Se procederá con la apertura de todos los sobres en la fecha indicada, acto que se realizará 
una vez cumplido el plazo para la recepción de los ANTECEDENTES PRELIMINARES, en 
presencia de los OFERENTES que tengan a bien asistir. Por otra parte, el Departamento de 
Proveeduría Portuaria, levantará un acta con la información correspondiente de cualquier incidente 
relevante en el acto.  
b) La COMISIÓN CALIFICADORA, que será nombrada oportunamente por la Presidencia 
Ejecutiva de JAPDEVA, llevará a cabo el proceso de análisis y evaluación de ANTECEDENTES 
PRELIMINARES presentados y establecerá la condición de elegibilidad del OFERENTE de 
acuerdo con el puntaje que obtenga y siguiendo para ello la metodología contenida en el Anexo Nº 3. 
Para efectos de control y seguimiento en las sesiones de trabajo, se levantará un acta por dicha 
Comisión. 
c) Con los resultados obtenidos por la COMISIÓN CALIFICADORA, el Departamento de 
Proveeduría Portuaria preparará un informe con la declaración de elegibles, para ser invitados en la 
segunda etapa. 
 
12. FORMULACIÓN DE CONSULTAS, ACLARACIONES Y OBJECIONES. 

 
a)Los potenciales OFERENTES podrán realizar consultas y solicitar modificaciones, prórrogas o 
aclaraciones dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, las cuales serán resueltas 
dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a su presentación.  
 
b)La ADMINISTRACION realizará una reunión informativa donde se podrá consultar con la 
COMISIÓN CALIFICADORA detalles del cartel y los términos de referencia del concurso a las 
diez horas del  18 de noviembre de 2019, en la sala de reuniones de la Dirección de Ingeniería 
Portuaria de JAPDEVA, situada diagonal esquina suroeste del Parque Vargas, entrada peatonal 
principal de JAPDEVA, edificio de la Gerencia Portuaria, planta alta. La asistencia a esta reunión 
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informativa no es obligatoria. De la actividad se levantará una minuta con la firma de los asistentes 
que se incorporará al expediente del concurso. 
 
13. CONDICIONES ADICIONALES 

Además de aquellas que en detalle se establecen en otros ítems del presente documento, los 

OFERENTES interesados, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) El OFERENTE debe asegurarse de contar con los profesionales necesarios que le permita 

cumplir a cabalidad con estos temas, ya que los mismos serán evaluados en la segunda etapa del 

presente Concurso Público. 

 

b) El Equipo de Trabajo para el desarrollo de las diversas actividades durante la ejecución de los 

estudios de prefactibilidad y factibilidad se conformará de manera multidisciplinaria y puede 

contar con la participación de profesionales en los siguientes campos, entre otros:  

- Ingeniería Portuaria o Administración Portuaria o afines 
- Urbanismo o Planificación Urbana y Arquitectura paisajística 
- Ingeniería civil 
- Ingeniería eléctrica 
- Ingeniería mecánica 
- Logística y Operaciones Portuarias 
- Sociología o Antropología  
- Derecho  
- Economía 
- Ambiental 
- Mercadeo 

 
Es recomendable que las personas seleccionadas para conformar el Equipo de Trabajo cuenten 
con las siguientes características:  

 

 Experiencia comprobada desde su propia disciplina en Diseño o Construcción de obras e 
instalaciones portuarias.  

 Participación en equipos con enfoque multidisciplinario, lo que implica la capacidad de 
reconocer a otros profesionales, sus disciplinas y sus aportes dentro del proceso.  

 Manejo de lenguaje transdisciplinario, lo que implica la capacidad de traducir el lenguaje 
técnico propio de su disciplina al resto de las personas integrantes del equipo, así como 
discutir constructivamente dentro del equipo y transmitir sus argumentos de forma solvente.  

 Experiencia comprobada en procesos participativos.  

 Experiencia comprobada en administración y gestión de proyectos.  

 Conocimiento para el abordaje de todos los ejes planteados en el presente estudio (mercado, 
técnico, ambiental, social, económico y jurídico)  

 Conocimientos básicos del quehacer de cada una de las disciplinas que conforman el Equipo 
de Trabajo. 
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c) Los profesionales seleccionados por la Firma Consultora deberán ser acreditados por el Colegio 

Profesional respectivo para ejercer su profesión de forma liberal de conformidad con la 

legislación nacional atinente al gremio que pertenezca. Aportar certificación del colegio 

respectivo o declaración jurada de la no existencia del mismo. En caso de profesionales 

extranjeros deberán de presentar documentación equivalente en su país o una declaración jurada 

de que no existe Colegio Profesional en su país. 

 

d) Que los OFERENTES sean versados y que cuenten con preparación verificable en las 
disciplinas necesarias para el cabal desarrollo del ESTUDIO y con experiencia, tanto por parte 
del grupo profesional como por sus integrantes en forma individual. 

 
e) Que los OFERENTES acepten los procedimientos de pago, control, supervisión y evaluación 

que se establezcan para el normal desarrollo de los componentes del ESTUDIO. 
 
f) Los miembros del Comité Directivo del FONDO, los funcionarios de MIDEPLAN y los 

directivos, los funcionarios y socios de las IFI (Institución Financieras Intermediarias) y de la 
ADMINISTRACIÓN, no podrán ser considerados ni como OFERENTES individuales ni 
como miembros o empleados de firmas consultoras, prohibición que se extenderá a quienes 
hubiesen desempeñado u ocupado tales cargos en los seis meses anteriores a la firma del 
Contrato de Transferencia No Reembolsable. Igual tratamiento se aplicará al personal 
permanente o temporal de las Instituciones o entes del Sector Público de Costa Rica. Todo de 
acuerdo con lo que se establece en las normas vigentes de contratación. 

 
g) Los OFERENTES deben presentar, una declaración jurada en que conste que no les alcanzan 

las prohibiciones establecidas en el literal anterior. 
 
h) Declaración jurada de que el OFERENTE no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración Pública por causales establecidas en los artículos 22 y 22(bis) de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
i) El OFERENTE extranjero se entiende sometido a las leyes y a los tribunales de Costa Rica, en 

todo lo concerniente a los trámites y ejecución del contrato, debiendo manifestarlo así en su 
propuesta. 

 
j) Los OFERENTES que participen en el concurso, integrando un consorcio o firmas asociadas 

nacionales o internacionales, deben presentar, por separado, la documentación requerida en este 
apartado, así como la información legal concerniente a la formalización de la unión, con 
indicación de la firma que asumirá la representación legal de ambas. 
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k) El OFERENTE deberá de estar al día con sus obligaciones en la Caja Costarricense del Seguro 
Social y FODESAF en el momento de presentar su oferta. En caso de OFERENTES no 
domiciliados en Costa Rica deberá presentar una declaración jurada indicando que no le afecta. 

 
l) El OFERENTE deberá de presentar una certificación de estar al día con las obligaciones 

tributarias respectivas ante Tributación Directa – Ministerio de Hacienda. En caso de 
OFERENTES no domiciliados en Costa Rica deberá presentar una declaración jurada 
indicando que no le afecta. 

 
m) En caso de que el adjudicatario sea una empresa no domiciliada en Costa Rica, este deberá contar 

con representación legal en el país antes de la firma del Contrato, de modo que cumpla con las 
obligaciones obrero-patronales y tributarias costarricense durante la elaboración del ESTUDIO. 
 

n) En caso de que el adjudicatario sea una empresa no domiciliada en Costa Rica, este deberá 
garantizar la disponibilidad de tiempo para atender llamadas telefónicas de consulta, 
teleconferencias y potenciales reuniones de consulta en las que se solicite la presencia de uno de 
sus representantes. 

 
o) El OFERENTE deberá estar inscrito en el Registro de Consultores del FONDO previo a la 

presentación de los ANTECEDENTES PRELIMINARES, según lo establecido en el 
artículo 58 del REGLAMENTO. 

 
p) El adjudicatario deberá contar con Certificado o Firma Digital en cumplimiento con la Ley N° 

8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, previo a la firma del 
Contrato de Servicios Profesionales. 

 
14. INFORMES 

Todo documento según se establezca con la ADMINISTRACIÓN, debe presentarse en formato 
impreso y versión digital en un Dispositivo de Almacenamiento USB; además, deberá indicar en las 
portadas de los mismos, acerca de la intervención del Fondo de Preinversión como entidad 
financiadora de los estudios. Al Fondo de Preinversión se entregará los Informes y planos 
únicamente en formato digital en un Dispositivo de Almacenamiento USB, en un sobre cerrado con 
su respectiva portada en la carátula. Todos los informes y planos deberán ser escritos es español. 
 
Del “Informe Final” se aportarán cuatro (4) ejemplares impresos (a la ADMINISTRACION tres 
ejemplares, y al FONDO un ejemplar) y en formato digital. 
 
Los Informes que en este apartado se detallan, serán revisados únicamente por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO. 
 
Una vez adjudicado el concurso y durante la ejecución del ESTUDIO, el Consultor deberá presentar 
los siguientes entregables: 
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14.1. INFORME INICIAL:  
El informe inicial es completamente técnico, debe contener, la metodología conforme al proceso en 
la elaboración del estudio,  los datos necesarios y las principales etapas del estudio, calendario de 
trabajo para cada una de las etapas, distribución del recurso humano, así como la agenda de las fechas 
concretas de convocatoria y la logística para la recopilación de información y acompañamiento en el 
proceso, matriz de marco lógico, elaboración del marco estratégico, líneas estratégicas, así mismo, 
incorporar el control y seguimiento en cada una de las etapas del Estudio (productos esperados). 
Adicionalmente se informará del estado de organización de la Consultora y cualquier otro aspecto 
que se considere necesario comentar para asegurar el éxito del trabajo. 
 
14.2. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE, deberá entregar el Informe Inicial a más tardar siete (7) días hábiles a partir de la 
firma del Acta de Inicio del Estudio. 
 
 
14.3  Plazo de Revisión: 
La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de tres (3) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con un (1) día hábil, contados a partir del día 
siguiente de recepción de observaciones. 
 
14.4. PRIMER INFORME PARCIAL: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL 

PROYECTO  
El primer informe parcial corresponde a la elaboración del estudio de prefactibilidad del proyecto, de 
conformidad con los Términos de Referencia (Anexo 4), con el propósito de verificar la vialidad de 
proseguir a la etapa de factibilidad. 
 
La etapa de Prefactibilidad concluirá, en virtud del análisis realizado, si se recomienda o no avanzar a 
la etapa de Factibilidad y cuáles son los principales riesgos identificados que deberían tratarse en caso 
de que se proceda a la realización de la Factibilidad del Proyecto. 
 
En caso de que la prefactibilidad arroje un resultado negativo, la Firma Consultora deberá analizar y 
preparar propuestas que permita al proyecto tener una rentabilidad favorable, para que la 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN y el FONDO las analicen y, en caso de aceptar alguna 
propuesta planteada, se autorice proseguir con el Estudio de Factibilidad según lo recomendado por 
la Firma Consultora. Si las propuestas planteadas por la Firma Consultora no son avaladas por la 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN y el FONDO el estudio no continuará a la etapa de 
Factibilidad. 
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14.4.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE, deberá entregar el Primer Informe Parcial a más tardar treinta y cinco (35) días 
hábiles a partir de la entrega del Informe Inicial. 
 
Este plazo no incluye los días que tome la SETENA para emitir la Viabilidad Potencial Ambiental 
del Proyecto. Una vez que el OFERENTE presente ante la SETENA el Documento de Evaluación 
Ambiental del proyecto, se suspenderá el plazo de entrega hasta que dicha entidad haya emitido la 
Resolución de este trámite. Una vez obtenida la Resolución por parte de SETENA, se reanudará la 
ejecución del ESTUDIO.  
 
14.4.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de recepción de observaciones. 
 
15. SEGUNDO INFORME PARCIAL: ANÁLISIS DE MERCADO 

Si el estudio de Prefactibilidad indica que puede procederse a la etapa de Factibilidad, con la 
aprobación por la COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, y se da la 
aprobación de la Vialidad Potencial Ambiental del proyecto, la Firma Consultora continuará con la 
elaboración del Estudio de Factibilidad. En esta etapa el consultor, de acuerdo a su experiencia, 
deberá profundizar sus estudios.  
 
El segundo informe parcial corresponde a la elaboración del análisis del mercado, en el cual el 
OFERENTE debe analizar y definir de manera detallada el medio o entorno en el que se habrá de 
implementar el mismo, así como el análisis del mercado del proyecto, los pasos y la recopilación de 
información primaria y secundaria, de forma que pueda abordarse posteriormente el 
dimensionamiento funcional y estructural de dichas infraestructuras. 
 
15.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE, deberá entregar el Segundo Informe Parcial  a más tardar treinta y cinco (35) días 
hábiles a partir del oficio de autorización por parte de la la COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 
TÉCNICA y el FONDO para proseguir con el Estudio de Factibilidad.  
 
15.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de siete (7) días hábiles, 

contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, así como 

para emitir observaciones al respecto. 
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El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de recepción de observaciones. 
 
16. TERCER INFORME PARCIAL: ANÁLISIS TÉCNICO, ANÁLISIS DE DESASTRES Y 

ANÁLISIS LEGAL Y ADMINISTRATIVO  

 
Incluirá lo concerniente al estudio técnico, legal, administrativo y de desastres indicado en los 
Términos de Referencia (Anexo N° 4). 
 
16.1. Plazo de Entrega: 

Una vez transcurridos quince (15) días hábiles del oficio de autorización por parte de la la 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO para proseguir con el Estudio de 
Factibilidad, el OFERENTE podrá iniciar con el Tercer Informe Parcial que deberá entregar  a más 
tardar cuarenta (40) días hábiles. 
 
16.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de siete (7) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de recepción de observaciones. 
 
17. CUARTO INFORME PARCIAL: ANÁLISIS AMBIENTAL  

Incluirá lo concerniente al estudio ambiental del proyecto indicado en los Términos de Referencia 
(Anexo N° 4), así como obtener la Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la SETENA. La 
OFERENTE deberá cumplir con lo establecido por la SETENA en la Resolución de la Viabilidad 
Ambiental Potencial del proyecto, así como lo indicado en los Términos de Referencia emitidos por 
dicha Secretaría. 
 
17.1. Plazo de Entrega: 

Una vez transcurridos quince (15) días hábiles del oficio de autorización por parte de la la 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO para proseguir con el Estudio de 
Factibilidad, el OFERENTE podrá iniciar con el Cuarto Informe Parcial que deberá entregar  a más 
tardar cincuenta y cinco (55) días hábiles. 

Este plazo no incluye los días que tome la SETENA para emitir la Viabilidad Ambiental del 
Proyecto. Una vez que el OFERENTE presente ante la SETENA el Estudio de Impacto 
Ambiental o el Plan – Pronóstico de Gestión Ambiental del proyecto, se suspenderá al plazo de 
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entrega hasta que dicha entidad haya emitido la Resolución de este trámite. Una vez obtenida la 
Resolución por parte de SETENA, se reanudará la ejecución del ESTUDIO.  
 
17.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de siete (7) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de recepción de observaciones. 
 
El avance del estudio a las siguientes etapas depende de la debida aprobación por parte de SETENA. 
Si SETENA indica que deben hacerse modificaciones, estas deberán realizarse previo a continuar 
con el Quinto Informe Parcial. El OFERENTE deberá hacer los subsanes en el plazo máximo 
establecido por la SETENA, que serán revisados por la COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 
TÉCNICA y el FONDO en un plazo de diez (10) días hábiles. Finalmente, el OFERENTE 
contará con tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO. 
 
18. QUINTO INFORME PARCIAL: EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA-SOCIAL 

DEL PROYECTO 

Incluirá lo concerniente al estudio económico - social y financiero del proyecto indicado en los 
Términos de Referencia (Anexo N° 4).  
 
18.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE, deberá entregar el Quinto Informe Parcial  a más tardar quince (15) días hábiles a 
partir de la entrega por parte de la COMISION DE SUPERVISION TECNICA de las 
observaciones al Cuarto Informe Parcial. 
 
18.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de recepción de observaciones. 
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19. SEXTO INFORME PARCIAL: TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS PARA 
OBTENER LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO. 

 
El OFERENTE tramitará ante la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos 
(CIMAT) los requisitos para obtener la Viabilidad Técnica del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en 
los Términos de Referencia (Anexo N° 4).  
 
19.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE, deberá entregar el Sexto Informe Parcial a más tardar diez (10) días hábiles a 
partir de la entrega por parte de la COMISION DE SUPERVISION TECNICA de las 
observaciones al Quinto Informe Parcial. 

Este plazo no incluye los días que tome la CIMAT para emitir la Viabilidad Técnica. Una vez que el 
OFERENTE presente ante la CIMAT la información requerida, se suspenderá al plazo de entrega 
hasta que dicha entidad haya emitido la Resolución de este trámite. Una vez obtenida la Resolución 
por parte de CIMAT, se reanudará la ejecución del ESTUDIO. 
 
19.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de dos (2) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con un (1) día hábil, contados a partir del día 
siguiente de recepción de observaciones. 
 
20. SÉTIMO INFORME PARCIAL: PROPUESTA DE CARTEL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATO POR MEDIO DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 
Incluirá lo concerniente a la elaboración de una propuesta de cartel de licitación y contrato por 
medio de alianza público-privada indicado en los Términos de Referencia (Anexo N° 4).  
 
20.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE, deberá entregar el Sétimo Informe Parcial a más tardar quince (15) días hábiles a 
partir de la entrega por parte de la COMISION DE SUPERVISION TECNICA de las 
observaciones al Quinto Informe Parcial. 
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20.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de siete (7) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. 
 
El OFERENTE, para subsanar las observaciones emitidas por la COMISIÓN DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de recepción de observaciones. 
 
21. INFORME PRELIMINAR FINAL. 

Incluye el resultado de todos los trabajos derivados de los temas indicados en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, y cualesquiera otros temas no señalados pero que tengan relación con el ESTUDIO, 
así como las recomendaciones específicas en relación con la acción que se debe tomar con respecto a la 
ejecución del proyecto resultante. Debe incluir todas las observaciones de los informes anteriores. 
Incluirá un resumen y consolidará los principales hallazgos y propuestas de los informes parciales, así 
como las conclusiones y recomendaciones generales de todo el estudio. 
 
21.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE deberá entregar este informe al cumplirse diez (10) días hábiles a partir de la 
entrega por parte de la COMISION DE SUPERVISION TECNICA de las observaciones al 
Sétimo Informe Parcial. 
 
21.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto. El consultor deberá subsanar las observaciones 
realizadas en este mismo informe. 
 
22. INFORME FINAL. 

Incluye el resultado de todos los trabajos derivados de los temas indicados en los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA incluida la subsanación a las observaciones del Informe Preliminar Final. 
 
El OFERENTE deberá considerar para la presentación del Informe Final las observaciones que 
eventualmente se hicieran al Informe Preliminar Final por parte de la ADMINISTRACION y el 
FONDO, comprometiéndose a ampliar, completar y atender cualquier observación razonable sin 
costo adicional alguno, con el propósito de asegurar que el ESTUDIO sea completo, claro y 
comprensible en todos sus aspectos, así como la presentación del plan de acción para la ejecución de 
la propuesta generada del ESTUDIO. 

 
 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

19 
 

 
22.1. Plazo de Entrega: 

El OFERENTE deberá entregar este informe al cumplirse diez (10) días hábiles a partir de la 
entrega por parte de la COMISION DE SUPERVISION TECNICA de las observaciones al 
Informe Final Preliminar. 
 
22.2. Plazo de Revisión: 

La COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO dispondrán de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del siguiente día de la entrega de este informe para la revisión del mismo, 
así como para emitir observaciones al respecto.   
 
23. ACTA DE FINIQUITO CONTRACTUAL 

Se firmará un documento de fin de relación contractual dentro de treinta (30) días hábiles posteriores 
al desembolso de las retenciones y recepción definitiva de los resultados del estudio. El finiquito no 
se puede realizar bajo protesta, como tampoco se le pueden incorporar enmiendas posteriores, y 
tiene como consecuencia la renuncia de cualquier reclamo futuro. 
 
24. TÉRMINOS DE PAGO 

El pago del precio contractual procederá según el siguiente esquema que el oferente acepta con la 
sola presentación de su oferta al concurso: 
  

a) 5% contra aprobación del Informe Inicial.  

b) 10% contra aprobación del Primer Informe Parcial relativo al Estudio de Prefactibilidad. 

c) 5% contra presentación de la Viabilidad Ambiental Potencial del proyecto por parte de la 

SETENA. 

d) 15% contra aprobación del Segundo Informe Parcial relativo al análisis de mercado del 

proyecto.  

e) 20% contra aprobación del Tercer Informe Parcial relativo al análisis técnico, análisis de 

desastres y análisis legal y administrativo del proyecto. 

f) 15% contra presentación del Cuarto Informe Parcial relativo al análisis ambiental del 

proyecto. 

g) 5% contra la presentación de la Resolución donde se otorga la Viabilidad Ambiental del 

Proyecto por parte de la SETENA. 

h) 15% contra aprobación del Quinto Informe Parcial relativo a los estudios económicos y 

financieros del proyecto. 

i) 5% contra aprobación del Sexto y Sétimo Informe Parcial relativo al Trámite de Viabilidad 

Técnica ante la CIMAT y la propuesta de cartel de licitación y contrato por medio de alianza 

público-privada para la contratación de la construcción y operación del proyecto. 

j) 5% contra aprobación del Informe Final. 
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25. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento, a juicio de LA 

COMISIÓN CALIFICADORA, podrá provocar la descalificación del OFERENTE.  

 

26. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

La presentación de la documentación solicitada en el presente documento implica el sometimiento de 

los OFERENTES, a todas y cada una de las disposiciones establecidas en él, sin necesidad de 

aclaración expresa alguna. 

 

Lo mismo aplica en relación con los lineamientos establecidos en la LEY y el REGLAMENTO. En 

el caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por uno o más de los 

OFERENTES, se dará lugar a la ADMINISTRACIÓN para aplicar la sanción administrativa que 

corresponda, procediendo a anular el puntaje obtenido por la firma en el rubro correspondiente, aun 

cuando la evaluación ya hubiese sido efectuada. El OFERENTE será responsable por todos los 

daños y perjuicios que tal acción produzca. 

 

Todos los productos generados de la ejecución del ESTUDIO serán propiedad de JAPDEVA, 
conforme al artículo 4, inciso h y artículo 6 de la Ley de Derechos de Autor N°6683, reformada por 
la Ley N°8039. 
 
27. SUBCONTRATACIONES 

El OFERENTE podrá subcontratar hasta en el 50% del monto adjudicado según los términos de la 
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. El OFERENTE deberá brindar un detalle de 
todas las subcontrataciones a realizar, aportando un cuadro donde se indique la empresa o persona 
subcontratada, las tareas asignadas y el porcentaje al que corresponde dicha subcontratación. 
 
28. DECLARACIÓN DESIERTA O INFRUCTUOSO 

La ADMINISTRACIÓN podrá declarar desierto o infructuoso el concurso si considera que no 
conviene a sus intereses, sin que ello motive el reconocimiento o indemnización de ninguna índole a 
LOS OFERENTES. 
 
Si al presente concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 
elementos esenciales del concurso, la ADMINISTRACIÓN dictará un acto declarando infructuoso 
el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. 
 
La ADMINISTRACIÓN por razones de protección al interés público que así lo recomiendan y 
mediante un acto motivado podrá declarar desierto el concurso, sin que ello motive el 
reconocimiento o indemnización de ninguna índole a LOS OFERENTES. 
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ANEXO No. 1 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEL OFERENTE 
 

PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA: 
En primera instancia se procederá con la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales 
de presentación de la información financiera requerida. Así como también con la verificación de la 
congruencia y relación lógica que debe existir entre los datos e información de los diferentes 
documentos presentados.  
 
En segunda instancia, con las empresas que hayan superado la primera, se procede de inmediato a 
evaluarles su capacidad económico-financiera, analizando los siguientes factores: 

 

FACTOR 

Razón de Solvencia       

Razón de deuda     

Rotación de Activos Circulante     

Rendimiento sobre e Capital          

 

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS POR EL AREA DE CONTABILIDAD 
RESPECTIVA.  
Información del Área de Contabilidad de la Empresa; correspondiente a los últimos dos años 
fiscales, que incluye como mínimo lo siguiente: 

a) Dictamen de los Estados Financieros. 
b) Estado de Situación o Balance General. 
c) Estado de Resultados. 
d) Notas de los Estados Financieros. 

 
OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

a) Cuadro resumen de variables financieras.  
b) Además, de los datos solicitados en el punto anterior, el oferente podrá adjuntar en su 

propuesta, toda la información adicional que considere pertinente para efectos de que se 
pueda tener una mejor comprensión de su capacidad financiera. 

 
CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
Para determinar el último período fiscal, a presentar por la empresa, se tomarán las siguientes 
consideraciones: 

a. Cuando la fecha de la recepción de la Oferta sea después de tres meses o más del cierre del 
último período fiscal, se deberá tomar este cierre como el más reciente. 

b. Cuando la fecha de recepción de la Oferta, se ubique dentro de los tres meses posteriores al 
Cierre Fiscal del año en curso, deberá tomarse como el más reciente el Estado Financiero del 
año anterior. 
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Con lo anterior se pretende dar un margen de tres meses para la realización de la auditoria del 
último Período Fiscal. 

c. Cuando la fecha de recepción de la Oferta esté antes del cierre del Período Fiscal del año en 
curso, deberá tomarse como el más reciente los Estado Financiero del año anterior. 

 
Será requisito que la información contable presentada por la empresa incluya como mínimo los dos 
últimos periodos fiscales concluidos. 
 
En caso de duda o que se requiera alguna aclaración respecto a la información solicitada, la 
ADMINISTRACIÓN estará facultada para solicitar, por escrito, al oferente, cualquier información 
o documento adicional pertinente. La negativa, falta de respuesta o respuesta fuera del plazo dado, 
por parte del Consultor o representante, a la solicitud por escrito anterior, será motivo de sanción, 
por lo que la ADMINISTRACIÓN resuelve con la información que conste en el expediente. El 
incumplimiento de lo anterior, por parte del Consultor que participe asociado a otros, será causa de 
sanción a la Asociación o Consorcio. 
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO. 
     El procedimiento general para comprobar si los OFERENTES disponen o no de una adecuada 

capacidad económica - financiera, es el siguiente: 
 
1. Cumplimiento de presentación de documentación financiera requerida. En primera instancia se 

procederá con la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de 
la información financiera requerida.  Así como también con la verificación de la congruencia y 
relación lógica que debe existir entre los datos e información de los diferentes documentos 
presentados. 

 
Por ejemplo: una vez que se compruebe que vienen todos los documentos completos y con 
firmas y sellos, se verifica que los datos de los Estados Financieros, sean congruentes entre sí, 
con las notas y con cualquier  documento adicional. 
 

2. Metodología de evaluación de capacidad financiera. Con base en los estados financieros del 
último periodo, presentados por los oferentes, se determinará el factor financiero (Ff) de acuerdo 
al resultado del siguiente análisis: 

 
Se establecen los valores de las siguientes razones financieras, 

        Notación  Razones    Fórmula 

Rs                        Razón de Solvencia                                        AC / PC 

Rd                        Razón de Deuda                                            PT / AT 

Rac                      Rotación Activos Circulante                         VNT / AC    

Rrc                       Rendimiento sobre el Capital                       UTN / CT 

 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

23 
 

Conforme: 
a. El resultado del valor de la razón de solvencia de cada oferente se divide entre el parámetro 

establecido para ese indicador por el factor de puntuación. 
b.  El resultado del valor del parámetro establecido para la razón de deuda se divide entre el 

indicador del oferente por el factor de puntuación. 
c. El resultado del valor de la razón de rotación del activo circulante de cada oferente se divide 

entre el parámetro establecido para ese indicador por el factor de puntuación. 
d. El resultado del valor de la razón del rendimiento sobre el capital de cada oferente se divide 

entre el parámetro establecido para ese indicador por el factor de puntuación. 
 
Los siguientes son los parámetros límites aceptados para cada razón y su respectivo factor de 
puntuación: 

 
Notación 

 
Razones  Financieras 

Parámetro  
Medición 

Establecido = P 

Factor de 
Ponderación  

Rs Razón de Solvencia                1 veces 25% 

Rd Razón de Deuda                     0.63 25% 

Rac Rotación Activos Circulante    6.79 veces 25% 

Rrc Rendimiento sobre e Capital      0.26 25% 

  
De lo anterior se obtiene que: 
 

Ff = F1 + F2 + F3 + F4. 
De donde: 
F1= (Rs / PRs) *25% 
F2 = (PRd / Rd) *25% 
F3 = (Rac /PRac) * 25% 
F4 = (Rrc / PRrc )* 25% 

 
Simbología: 
AC = Activo Circulante  PC = Pasivo Circulante 
AT = Activo Total   PT = Pasivo Total   

 VNT = Ventas Netas Totales  UTN = Utilidad Neta 
CT = Capital Total  
P = Parámetro de medición establecido 
Ff = Factor financiero 
PRs = Parámetro establecido para el indicador de AC      

 PRd = Parámetro establecido para el indicador de RD 
 PRac = Parámetro establecido para el indicador de Rac 

PRrc = Parámetro establecido para el indicador de Rrc           
 
Nota: El factor financiero mínimo para la admisibilidad es del 60%. El OFERENTE que obtenga 
una evaluación de factor financiero menor a 60% no será admitido al concurso. 
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ANEXO No. 2 
FORMULARIOS Y FORMATOS 

FORMULARIO FP-20: INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONSULTOR 

RAZÓN SOCIAL: 

RAZÓN COMERCIAL: 

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: 

DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS PRINCIPALES: 

CIUDAD:                                                                    PAIS: 

TELÉFONOS: FAX: 

APARTADO POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO: 

TIPO DE ORGANIZACIÓN: 

Exclusivamente Consultora  Subsidiaria o matriz de consultora, 
empresa constructora o proveedora de 
equipos 

 

Subsidiaria o matriz de empresa 
financiera de obras o servicios 

 

 Consultora y Otra (indicar)__________  

REPRESENTANTE EN COSTA RICA: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono:                                                                            Fax: 

Correo electrónico: 

Fecha de designación: 

Código de Inscripción en Registro de Consultores del Fondo de Preinversión-MIDEPLAN 
N:____________________Fecha :____________ 

CAMPOS DE ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR EN ORDEN DE PRIORIDAD. Los Campos de 
Especialidad deben ser indicados con base en la experiencia reportada por la firma. 

1. ____________________________ 4.____________________________ 

2. ____________________________ 5.____________________________ 
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3. ____________________________ 6.____________________________ 

FORMULARIO FP-30: 

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS 

NOMBRE DEL ESTUDIO: 

AREAS TEMATICAS QUE ABARCÓ 

CAMPO DE ESPECIALIDAD: 

TIPO DE ESTUDIO 

PAIS  CLIENTE 

PERIODO EJECUCION DE HASTA 

COSTO DE LA CONSULTORIA (Equivalente en US $ miles): 

RESPONSABILIDAD: TOTAL PARCIAL 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

a) Descripción de los campos: 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Indicar el nombre del ESTUDIO tal y como aparece en el documento o Informe final elaborado. 

AREAS TEMATICAS:  

Detallar los temas que abarcó el estudio. 

CAMPO DE ESPECIALIDAD:  

Clasificar el estudio elaborado según las especialidades indicadas por el OFERENTE en el listado 
del Formulario FP-20 

TIPO DE ESTUDIO:  

Indicar la clasificación que corresponde según los tipos de estudio que financia el Fondo de 
Preinversión, los cuales son; 
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a) Estudios Generales 

a.1) Estudios básicos de carácter regional, sectorial o subsectorial:  

Estudios básicos de carácter regional, sectorial o subsectorial, incluyendo estudios de cuencas, de 
recursos naturales y humanos, investigaciones aerofotogramétricas, y otros que tengan por 
finalidad la identificación de posibles proyectos y programas específicos o la cuantificación de 
requerimientos de inversión de una región, sector o subsector económico. 

a.2) Estudios preliminares sobre alternativas sobre la conveniencia y oportunidad de 
analizar un programa, proyecto: 

Estudios preliminares destinados a analizar alternativas desde la conveniencia y oportunidad de 
analizar un programa, proyecto o grupo de proyectos en forma más amplia o detallada.  

a.3) Estudios sobre procesos tecnológicos: 

Estudios orientados hacia la investigación sobre procesos tecnológicos específicos o la adaptación 
de estos al país, dentro del marco de la política nacional de transferencia y adaptación de 
tecnología. 

a.4) Estudios que contribuyan a mejorar la capacidad institucional: 

Estudios que contribuyan a mejorar la capacidad institucional de entidades que puedan ser 
beneficiarias del Fondo de Preinversión. 

b. Estudios Específicos 

b.1) Estudios de prefactibilidad y de factibilidad: 

Estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica y económica de programas o proyectos 
específicos. 

b.2) Estudios de ingeniería: 

Estudios de ingeniería, incluyendo planos, especificaciones y diseño final previos a la etapa de 
ejecución de proyectos cuya factibilidad técnica y económica haya sido demostrada. 

b.3) Estudios para mejorar la formulación o complementar requisitos para financiamiento 
de proyectos: 

Estudios específicos complementarios para mejorar la formulación o complementar requisitos 
para la obtención del financiamiento externo o interno de proyectos. 

PERIODO EJECUCION 

Indicar el mes y año en que empezó y terminó la consultoría. 

COSTO DE LA CONSULTORIA 

Indicar el equivalente en dólares estadounidenses (US $) al tipo de cambio vigente en la fecha de 
contratación. 

RESPONSABILIDAD 

Indicar si esta fue TOTAL o PARCIAL y el porcentaje de participación. 
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DESCRIPCIÓN 

Incluir una breve descripción y comentario sobre el alcance y complejidad del estudio 

ANEXO No. 3 

METODOLOGÍA PARA LA DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LOS 
CONSULTORES 

 

1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

En esta sección se presenta la metodología que utilizará la ADMINISTRACION, a través de la 
COMISIÓN CALIFICADORA, para definir la condición de elegible de las firmas participantes.  

La presente metodología de calificación normalizada tiene como objetivo facilitar el análisis de la 
información que presenten los OFERENTES interesados. 

Asimismo, permite calificar a los OFERENTES sobre una base de argumentos y criterios de 
aplicación uniforme y estandarizada, para garantizar la transparencia del proceso de selección.  Por 
otra parte, esta metodología le permite al FONDO ejercer la función de supervisión de esta etapa 
del Concurso. 
 

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

De forma previa a la evaluación de la COMISIÓN CALIFICADORA, la documentación 
presentada por cada OFERENTE será analizada por el Departamento de Proveeduría Portuaria 
para la verificación del cumplimiento de los requisitos solicitados en el Cartel y su idoneidad para ser 
evaluada. 
 
Para el caso de ofertas en consorcio se unirá la información que es sometida a evaluación y se tomará 
como una sola, aun cuando la información sea presentada por separado; exceptuando los años de 
experiencia, donde únicamente se tomará en cuenta la experiencia de la firma consorciada con mayor 
cantidad de años trabajando en el campo de estudio. 
  
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TABLAS DE CALIFICACIÓN 
 
Se utilizarán los siguientes cuatro criterios de evaluación: 
 

a) Años de experiencia de la Firma Consultora 
b) Campos de especialidad de la Firma Consultora en elaboración de estudios. 
c) Experiencia de la firma en la elaboración y ejecución de estudios relacionados con las 

actividades de los términos de referencia. 
d) Experiencia en el desarrollo y ejecución de estudios de factibilidad ambiental. 
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a)  Años de experiencia de la Firma Consultora (20 puntos): 

Los años de experiencia se determinan a partir de la fecha de fundación de la firma consultora y se 
evaluará según el siguiente cuadro: 

 

Años Puntos 

11 o más 20 

De 9 a 10 15 

De 7 a 8 10 

De 5 a 6  5 

De 1 a 4 0 

 

b) Campos de especialidad de la firma en elaboración de estudios (20 puntos): 

Se evaluará con base en la información proporcionada en el formulario Nº FP-20.  Se califica según 
el número de campos de especialidad reportados por la firma y se evaluará conforme la siguiente 
tabla. 
 

Campos de especialidad* Puntos 

7 o más 20 

De 5 a 6 15 

De 3 a 4 10 

De 1 a 2  5 

Ninguno 0 

(*) Los campos de especialidad son todas aquellas especialidades técnicas que se requieren para la 
realización de estudios de diversa índole, entre los cuales están Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Portuaria, Ingeniería Estructural, Mercadeo, Logística y Operaciones Portuarias, 
estructuración de negocios por medio de Alianza Público Privadas, Sociología, Planificación 
territorial y urbana, Geotecnia, Diseño Vial, Economía, Evaluación ambiental, Derecho, entre otros 
afines a los Términos de Referencia de este estudio. 
 

c) Experiencia de la firma en la elaboración y ejecución de estudios relacionados con las 

actividades de los términos de referencia (40 puntos): 

Se evaluará la experiencia del OFERENTE mediante los estudios concluidos en los últimos 15 
años, realizados por la firma consultora, relacionados a los campos de especialidad según los 
términos de referencia de este estudio, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
Número de Estudios Puntos 

19 o más 40 

De 17 a 18 35 
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De 15 a 16 30 

De 13 a 14 25 

De 11 a 12 20 

De 9 a 10 15 

De 7 a 8  10 

De 5 a 6 5 

4 o menos 0 

 
Nota: El OFERENTE debe aportar declaración jurada de que cada uno de los estudios de 
aportados como experiencia son de su autoría, indicando además la entidad que contrata el estudio, 
el año de la contratación, país donde se realizó, nombre del estudio, descripción de los trabajos 
realizados, nombre del contacto de la empresa, número de teléfono y correo electrónico del contacto. 
 

d) Experiencia en el desarrollo y ejecución de estudios de impacto ambiental (20 

puntos): 

Se evaluará la experiencia del OFERENTE mediante los estudios concluidos en los últimos 15 
años, realizados por la firma consultora relacionados a estudios de impacto ambiental, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

 
d.1) Desarrollo y ejecución de estudios de impacto ambiental de proyectos de 
infraestructura. (8 puntos) 

Se califica según el número de estudios de impacto ambiental para proyectos de infraestructura 
de más de 3.000 m2 (edificios en general, centros comerciales, talleres, hospitales, bodegas, 
residenciales, entre otros) elaborados por la firma y se le asigna un máximo de 8 puntos que se 
aplican conforme la siguiente tabla. 

 

d.2) Desarrollo y ejecución de estudios de impacto ambiental para atracaderos, marinas o 
terminales portuarias. (12 puntos) 

Se califica según el número de estudios de impacto ambiental para atracaderos, marinas o 
terminales portuarias (terminales de crucero, terminales graneleras, terminales de contenedores, 
entre otros) elaborados por la firma y se le asigna un máximo de 12 puntos que se aplican 
conforme la siguiente tabla. 

Número de Estudios ambientales realizados Puntos 

6 o más 8 

de 3 a 5 5 

de 1 a 2 3 

0 0 

Número de Estudios ambientales realizados Puntos 
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Nota: El OFERENTE debe aportar declaración jurada de que cada uno de los estudios de Impacto 
Ambiental aportados como experiencia son de su autoría, indicando además la entidad que contrata 
el estudio, el año de la contratación y el estado actual del mismo. Los Estudios de Impacto 
Ambiental por considerar serán los que están concluidos y recibidos por la Institución que lo 
contrató. Estos estudios corresponderán a los elaborados por la empresa consultora y no los 
aportados por los profesionales. 
 

4. Consultores preseleccionados: 
 

Efectuado el estudio de los antecedentes preliminares de los OFERENTES y otorgado un puntaje a 
cada aspecto evaluado, se efectuará la sumatoria de los mismos para obtener el puntaje total del 
OFERENTE y la calificación final.  

Se preseleccionará de tres (3) a seis (6) firmas con las mejores calificaciones, a los que se invitará a 
presentar propuestas técnicas y económicas formales. 

La nota mínima aceptada para esta precalificación será de 70 puntos. Sin embargo, LA COMISION 
CALIFICADORA podrá disminuir a 60 puntos de no alcanzarse la nota mínima antes citada.  

De existir igualdad en puntos entre dos o más oferentes en sus respectivas evaluaciones, se tomará 
como criterio de desempate los siguientes elementos en su orden respectivo: 
 
a. Cantidad de estudios de prefactibilidad o factibilidad para proyectos de marinas o terminales de 

cruceros. 
b. La Firma Consultora que tenga mayor cantidad de años constituido. 
c. Si aún aplicado el criterio anterior no se logra determinar el orden de prioridad, se recurrirá a 

seleccionar por medio de rifa, en un acto al que deben ser convocados los OFERENTES que 
se encuentren en ese predicado en el lugar y hora determinados por la PROVEEDURÍA 
PORTUARIA de JAPDEVA. 

ANEXO No 4 
Términos de Referencia 

 

Nombre del Estudio: 
Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el 
diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza 

3 o más 12 

2 8 

1 4 

0 0 
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Público Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la 
Terminal Hernán Garrón Salazar. 

 

Objetivo General: 
Generar información relevante del proyecto, que muestre alternativas y condicionantes, que sirva de 
base a JAPDEVA para la toma de decisiones respecto a los mecanismos idóneos para el diseño, 
construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento del proyecto Marina y Terminal de 
Cruceros en Terminal Hernán Garrón Salazar. 
 

Objetivos Específicos: 
1. Realizar un análisis general de los principales aspectos técnicos y económicos que permitan la 

identificación de potenciales impedimentos o riesgos para el éxito del Proyecto. 

2. Determinar las características más relevantes del mercado potencial de este tipo de proyectos. 

3. Determinar los factores técnicos del proyecto. 

4. Determinar la capacidad legal, organizativa y administrativo que aseguren la ejecución del 

proyecto. 

5. Definir los riesgos y amenazas naturales que podrían afectar la ejecución del proyecto. 

6. Analizar el impacto ambiental que tendrá el proyecto. 

7. Determinar los factores macroeconómicos y la rentabilidad financiera y económica social del 

proyecto. 

8. Tramitar ante la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) la 

Viabilidad Técnica del proyecto de la Marina de Puerto Limón. 

9. Obtener los términos de referencia para la contratación de una empresa por medio de 

Alianza Público Privada para la construcción y operación del proyecto. 

 

Productos Esperados: 
1. Estudio de prefactibilidad y factibilidad del proyecto 

2. Análisis de mercado 

3. Análisis técnico 

4. Análisis de riesgo a desastres 

5. Análisis legal y administrativo 

6. Análisis ambiental 

7. Evaluación financiera y económico-social. 

8. Viabilidad Técnica otorgada por la CIMAT 

9. Propuesta de cartel de licitación para la contratación de una empresa por medio de Alianza 

Público Privada para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto Marina y 

Terminal de Cruceros. 

 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

32 
 

Actividades: 
 

 Elaborar estudio de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. 

 Elaborar análisis de mercado del proyecto. 

 Elaborar análisis técnico del proyecto. 

 Elaborar análisis de riesgos a desastres del proyecto.  

 Elaborar análisis legal y administrativo del proyecto. 

 Elaborar análisis ambiental del proyecto. 

 Elaborar evaluación financiera y económica-social del proyecto. 

 Tramitar ante la CIMAT la Viabilidad Técnica del Proyecto. 

 Elaborar documento para el proceso licitatorio por medio de alianza público privado. 

 
 
1. Formulación y Evaluación del Proyecto según MIDEPLAN 
 
Los estudios deben ajustarse y desarrollarse en todo momento de conformidad con la Guía 
Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública de MIDEPLAN. 
 
 
2. Elaborar estudio de prefactibilidad del proyecto: 
 
El consultor deberá desarrollar un estudio de prefactibilidad según su experiencia, pero su informe 
deberá contar con al menos la siguiente información: 
 

2.1. Recopilación de información e inventario  

Recopilar la información del proyecto que está disponible en JAPDEVA, con el fin de realizar un 
inventario de los avances a la fecha, insumos y bases informativas disponibles. 
 
Dentro de la información a recopilar se encuentra: estudios previos, inventario de fuentes de agua, 
inventario de las fuentes de energía y la infraestructura energética existente, inventario de carreteras, 
aeropuertos y telecomunicaciones, estudios ambientales, regulación vigente en materia urbanística y 
en marinas, entre otras 
 

2.2. Validación de la información existente 

A partir del inventario desarrollado, se debe realizar una validación de la información en donde se 
determine al menos lo siguiente:  

o Fecha de Actualización  
o Vigencia de la información  
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o Validez de la información  
o Conformación de la información  
o Pertinencia de la información  

 
Cada elemento deberá ser justificado en su clasificación a partir de la experiencia del Consultor. 
Además revisar la información técnica disponible y determinar la necesidad de levantar nueva 
información. 
 

2.3. Análisis preliminar de los aspectos de oferta y demanda del proyecto. Revisión y 
actualización de los estudios de demanda existentes. 
 

2.4. Inventario de las fuentes de agua y la infraestructura existente, Inventario de las fuentes 
de energía y la infraestructura energética existente, e Inventario de las redes de 
comunicaciones (carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones). 
 

2.5. Análisis de potencial turístico. 

 
La Firma Consultora deberá establecer cuáles son los atractivos de la provincia de Limón que la 
definen como un destino turístico, a través de un análisis que identifique la oferta cultural y turística 
de zona (Patrimonio arquitectónico, artesanos, cocina caribeña, danza, música y otros que identifican 
a Limón). Se solicita a la Firma Consultora determinar la oferta turística existente de la zona (tour, 
ventas artesanales, oferta histórica, cultural,  restaurantes, entre otros).  
 
Es fundamental contar con una diversidad de actividades, dado que si aspiramos a un desarrollo de 
ciudad – puerto, la provincia de Limón debe ofrecer un amplio abanico de sugerencias para hacer 
atractivas estancias prolongadas. La Firma Consultora, basado en su experiencia, debe generar 
posibles negocios relacionados con la actividad turística. Estos modelos o unidades de negocio deben 
ser rentables y acordes con la actividad turística y portuaria, que brinden la oportunidad de 
integración de la población de la ciudad de Limón al puerto y que a la vez generen un atractivo para 
los usuarios y visitantes.  Para este efecto, se deberá tomar en cuenta la existencia de servicios u 
oferta turística y cultural estructurada como producto que puedan brindar organizaciones formales a 
nivel local y que puedan asegurar la calidad y competitividad de los servicios. 
 
Utilizando la información recabada y analizada, la Firma Consultora identificará las oportunidades y 
retos de la oferta turística que posibiliten estructurar una experiencia de viaje más diversa y atractiva a 
los turistas a Limón. 

 
2.6. Diseño conceptual y/o preliminar y estudio simplificado de los aspectos técnicos que 

permitan estimar los costos de inversión y de operación asociados al proyecto. 

En lo referente al diseño de las obras que se proponga realizar en el espacio propuesto por 
JAPDEVA; no se requiere que sea un diseño final, sino diseños “de carácter conceptual” y 
deben contener en lo que corresponda al menos lo siguiente:  
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o Descripción de las condiciones de sitio y plano de planta de la situación actual. 
o Elaborar al menos dos propuestas conceptuales del proyecto. 
o Planos de planta de las distintas alternativas. 
o Análisis y evaluación de las alternativas estudiadas y selección de la mejor propuesta. 
o En el caso de la propuesta seleccionada, la Firma Consultora elaborará los siguiente: 

- Diseño de planta de la Marina, Terminal de cruceros y zonas adyacentes.  
- Descripción general de las facilidades considerando al menos: En la zona de la 

marina: restaurantes, zona comercial, club náutico, Hotel, helipuerto, talleres de 
reparación, oficinas de administración, bodegas, parqueos, paradas de buses y taxis, 
almacenamiento en seco de embarcaciones (marina seca), señalización y ayudas de 
navegación dentro de la marina, entre otros. En la Terminal de Cruceros: área para 
uso de instituciones de gobierno (Seguridad, Migración, Aduanas, Agricultura y Salud 
Animal), áreas comerciales, área de restaurantes, tiendas de conveniencia, souvenirs, 
sector exclusivo para cruceristas, venta de tours, entre otros. 

- Diseño conceptual Obras de protección (diques) 
- Distribución funcional de la Marina y Terminal de Crucero y superficies 

complementarias. 
- Definición de usos en la zona de servicio. 
- Estimación de costos. 
- Definición de las condiciones de diseño, por ejemplo, transbordador tipo, 

condiciones de carga y operación, condiciones naturales y otras. 
- Recomendaciones sobre los diferentes estudios finales y grado de detalle requerido de 

los mismos, para la realización e implementación del diseño final de la propuesta. 
 

2.7. Análisis preliminar de las restricciones y requisitos de carácter legal e institucional que 
pueden afectar el proyecto. 
 

2.8. Análisis preliminar de los riesgos del proyecto. 
 

2.9. Sondeo preliminar de mercado con posibles inversionistas en el sector marítimo 
portuario. 

 

2.10. Análisis ambiental y social a nivel pre-factibilidad.  
La Firma Consultora deberá elaborar los estudios requeridos para completar el Documento 
D1 o D2 dependiendo de la categoría del Impacto Ambiental Potencial (IAP) (incluirlo como 
anexo al estudio del proyecto). Obtener la Vialidad Potencial Ambiental del Proyecto y 
solicitar los Términos de Referencia para elaborar el Documento de Viabilidad Ambiental. 
 
Los profesionales que participarán en el trámite de Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) deberán aportar resolución de SETENA 
donde conste la inscripción ante tal entidad. 
 
Las actividades a realizar por la Firma Consultora serán las siguientes: 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

35 
 

 

a) Realizar todos los estudios técnicos y/o consultas necesarias para completar la información 
entregada por la Administración y que sea requerida según lo solicitado en el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, emitido por la 
SETENA para el Documento de Evaluación Ambiental D1 o D2. 

b) Realizar, llenar y tramitar ante la SETENA el Documento de Evaluación Ambiental D1 o 
D2, cumpliendo en su totalidad con lo dispuesto por la SETENA. 

c) Realizar el pago ante la SETENA de los costos por revisión del documento, esto según el 
decreto 34536-MINAE, Gaceta 108 del 5 junio del 2008. 

d) Coordinar y solicitar, con la debida anticipación ante la Dirección de Ingeniería Portuaria de 
JAPDEVA, todos los documentos legales que deba aportar JAPDEVA como desarrollador 
de la actividad y que sean necesarios para la realización del Documento de Evaluación 
Ambiental D1 o D2. 

e) Presentar el resultado de la calificación de Significancia de Impacto Ambiental que emite 
dicha institución, donde se especifica el documento a elaborar para obtener la viabilidad 
ambiental, ya sea Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), - Pronóstico – 
Plan de Gestión Ambiental (P-PGA) o Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

f) Solicitar ante la SETENA los términos de referencia (Tdr) para la elaboración del documento 
de viabilidad ambiental ya sea Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), - 
Pronóstico – Plan de Gestión Ambiental (P-PGA) o – Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA). 

 
2.11. Determinación del Programa Funcional. A partir de la información obtenida en los 

puntos anteriormente descritos se definirá un Programa Funcional que establecerá los 
criterios básicos a satisfacer. El Programa Funcional se refiere a parámetros como 
número y tipología de amarres, plazas hoteleras, superficie comercial, superficie Club 
Náutico, superficie de oficinas, dotación de aparcamiento, infraestructuras de soporte a la 
actividad portuaria (marina seca, capitanía, dependencias de servicios de apoyo, talleres, 
entre otros). Este programa servirá de punto de partida para el desarrollo del proyecto en 
fases posteriores. Debe utilizarse los datos de demanda actual y futura proyectada, 
considerando un periodo de diseño de 20 años. 
 

2.12. Definición de campañas de campo: En este apartado se deberán definir los requisitos 
para la elaboración de los estudios faltantes, tales como: topográficos, estudios 
cartográficos y batimétricos, hidrológicos, hidráulicos, geológicos y geotécnicos, eólicos, 
dinámica marina, consideraciones sísmicas, estructurales, entre otros. Deben ser 
estimados y valorados de acuerdo con la información suministrada y con el criterio 
experto del consultor, con el objetivo de que sean los estudios necesarios y suficientes 
para poder cumplir los requisitos de una ingeniería básica. 
 

2.13. Estudio básico de los indicadores de rentabilidad del Proyecto. La Firma Consultora debe 
contemplar al menos lo siguiente: 
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a) Definición de supuestos. 
b) Elaborar un modelo económico simplificado de los flujos de caja esperados del 

proyecto en un periodo de 20 años. 
c) Obtener el Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 
d) Análisis costo beneficio 
e) Análisis de Valor del Dinero (Value for Money) y otros elementos para determinar la  

realización del proyecto por medio de una Alianza Pública Privada. 
 

2.14. Análisis de Políticas, Plan Regulador u otra legislación en materia de desarrollo urbano. 
Conocer la regulación urbanística existente y el tipo de trámites a realizar para hacer 
realidad una modificación de estas características, en las que se va a ampliar la capacidad 
edificatoria de la ciudad, y definir si existen limitaciones de entrada en cuanto a metros 
cuadrados, ocupación de suelo, regulación en altura, tipo de edificaciones, entre otros.  
 

2.15. Análisis y criterios básicos de una propuesta para la integración urbana como parte de la 
ejecución de proyecto. Este proyecto de renovación urbana, del puerto y del litoral, hace 
necesario la reconsideración del Planeamiento vigente en el ámbito de referencia e 
incluirá la introducción o modificación de la estructura de los sistemas viales, portuario, 
de espacios libres y zonas verdes y equipamientos convenientemente distribuidos, para 
equilibrar el conjunto del territorio y asegurar su adecuada funcionalidad. También será 
relevante considerar la planificación energética y de gestión de las aguas residuales y su 
tratamiento. 
La Planificación Urbanística, que determinará las regulaciones de los usos, actividades y 
parámetros edificatorios, se debe compatibilizar con la normativa legal vigente sobre 
desarrollo urbano, desarrollando, a partir del análisis de las nuevas expectativas y de la 
favorable reconversión del sector, las expectativas de un crecimiento sostenible y 
equilibrado. 

   
2.16. Plan de implementación para licitar la Alianza Pública Privada, incluyendo un 

cronograma y los requerimientos presupuestarios. 

La etapa de Prefactibilidad concluirá con la emisión de un Informe Ejecutivo en el que se concluya 
si, en virtud del análisis realizado, se recomienda o no avanzar a la etapa de Factibilidad y cuáles son 
los principales riesgos identificados que deberían tratarse en caso de que se proceda la realización de 
la Factibilidad. 
 
En caso de que la prefactibilidad arroje un resultado negativo, la Firma Consultora deberá analizar y 
preparar propuestas que permita al proyecto tener una rentabilidad favorable, para que la 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN y el FONDO las analicen y, en caso de aceptar alguna 
propuesta planteada, se autorice proseguir con el Estudio de Factibilidad según lo recomendado por 
la Firma Consultora. Si las propuestas planteadas por la Firma Consultora no son avaladas por la 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN y el FONDO el estudio no continuará a la etapa de 
Factibilidad. 
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3. Estudio de Factibilidad: 
 
Si el estudio de Prefactibilidad indica que puede procederse a la etapa de Factibilidad, es aprobado 
por la COMISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA y el FONDO, y se da la aprobación de la 
Vialidad Potencial Ambiental del proyecto, la Firma Consultora con la elaboración del Estudio de 
Factibilidad. En esta etapa el consultor, de acuerdo a su experiencia deberá profundizar sus estudios, 
por lo que el informe final de la factibilidad deberá contar con al menos lo siguiente: 
 
3.1. Elaborar Análisis de Mercado. 
 
El estudio de mercado debe analizar y definir de manera detallada el medio o entorno en el que se 
habrá de implementar el mismo, así como el análisis del mercado del proyecto, los pasos y la 
recopilación de información primaria y secundaria, de forma que pueda abordarse posteriormente el 
dimensionamiento funcional y estructural de dichas infraestructuras. 
 
Dicho análisis debe abordarse de forma conjunta, considerando particularmente la interacción de la 
demanda de la Marina y la Terminal de Cruceros, que pueden potenciarse mutuamente, 
especialmente en lo que se refiere a los usos y actividades de ocio, hoteleros y de restaurantes 
dispuestos en el entorno próximo del puerto con fines turísticos, así como la participación del 
turismo nacional en las diferentes actividades e infraestructura. Esta interacción afectará, tanto a la 
determinación del número y tipo de amarres a disponer en la Marina, como especialmente a la 
distribución de usos de las áreas terrestres anexas a ambas instalaciones. 
 
Debe incluir, al menos, la descripción del mercado, el usuario o consumidor, los tipos de 
segmentación y el área geográfica del mercado; el análisis de demanda, la medición, la explicación y el 
pronóstico del mismo, siendo el punto de partida, un proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los clientes y/o usuarios, competidores y el mercado. 
 
Además dicho estudio debe incluir, sin limitarse, los siguientes aspectos:  

 Evaluación del entorno económico: previsiones macroeconómicas y análisis de la región 
Caribe, de Costa Rica y de Puerto Limón. 

 Análisis de reubicación de tráficos y servicios portuarios, así como las mejoras de las redes de 
transporte y de otros servicios, actuales y previstos para el futuro. 

 Evaluación de las perspectivas de mercado de marinas y cruceros en el Caribe. 

 Evaluación de puertos competidores en materia de cruceros e identificación de marinas 
públicas o privadas en la región y sus perspectivas de crecimiento. 

 Análisis al comportamiento histórico de oferta, demanda y precios, dadas las condiciones 
actuales del mercado de marinas y terminales de cruceros en la región Caribe. 

 Análisis DAFO de JAPDEVA en el marco del proyecto. 

 Propuestas estratégicas para facilitar el éxito del proyecto. 
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 Evaluación de los requerimientos de diseño y explotación de las instalaciones, tanto en 
términos de necesidades de atraques y servicios, como al respecto del dimensionamiento y 
distribución de usos de las áreas terrestres. 

 Análisis y determinación de las posibles fases de desarrollo de las instalaciones. 
 
Marina 
En el año 2011, JAPDEVA contrató a la empresa Applied Technology and Management Inc para 
realizar un estudio de mercado y análisis de planeamiento para el desarrollo de la Marina en Puerto 
Limón. El Informe Final está a la orden de los oferentes y su contenido debe considerarse con el 
carácter de términos de referencia complementarios a los especificados en este documento. 
 
El análisis de la demanda deberá ser actualizado y complementado en la medida necesaria, al objeto 
de cuantificar en primer lugar el número y tipo de amarres a incluir en la Marina, considerando que 
dichos amarres puedan destinarse principalmente a los siguientes usos: 
 

- Amarres destinados a embarcaciones en tránsito, ya sea de origen de larga distancia 
(embarcaciones en travesía procedentes en general de otros países, que suelen presentar 
grandes esloras) o regional (embarcaciones procedentes de otras marinas situadas en un 
entorno más próximo, que suelen presentar esloras medias), en función de la duración de la 
escala media asociada a cada uno de estos casos.  
 
- Amarres destinados a embarcaciones con base en la propia Marina, ligadas en general a la 
población de mayor poder adquisitivo residente en núcleos urbanos situados a distancias, en 
tiempo, moderadas, o al posible desarrollo de proyectos inmobiliarios en la región, y que 
presentan en general esloras de cortas a medias, o eventualmente largas.  
 
- Amarres destinados a embarcaciones comerciales, destinadas a la realización de actividades 
turísticas y de ocio (excursiones de visita a los distintos enclaves de interés situados en los 
alrededores del área de proyecto, pesca, buceo, piragüismo, esquí acuático y otros deportes 
náuticos, etc.), que pueden ser demandadas por la población local, los propios usuarios de la 
Marina, o los cruceristas, y que pueden presentar esloras y necesidades de atraque y servicio 
muy variables.  

 
Complementariamente, con los usos indicados, será necesario considerar la tipología particular de las 
embarcaciones usuarias de la Marina, que corresponderán en general a lanchas y yates a motor, 
veleros y embarcaciones de pesca deportiva, para las embarcaciones de base, en tránsito o 
comerciales, o de transporte de pasajeros, para los atraques comerciales.  
 
En segundo lugar, será necesario analizar en detalle la necesidad de dotaciones para servicios a la 
Marina y otros usos de las áreas terrestres, ligadas en general a las tipologías de embarcaciones y 
actividades que se prevea serán predominantes en función de la demanda prevista.  
Estas posibles dotaciones y servicios corresponderán en general a actividades destinadas a atender las 
necesidades directas de las embarcaciones de la Marina (aparcamientos, reparación de embarcaciones, 
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oficinas, casa club, varadero y marina seca, travel lift, combustible, aseos, redes de suministro y 
servicio, tales como agua, electricidad, comunicaciones, evacuación de aguas de sentina y fecales, 
recogida y tratamiento de residuos, etc.) o a otros usos turísticos, en general de ocio, hotelería, 
restaurantes y deportivos. 
 
Adicionalmente, la Firma Consultora deberá analizar la potencial demanda para el almacenamiento 
en seco de embarcaciones durante la temporada de huracanes en el Mar Caribe. 
 
Para el análisis de estas necesidades, resultará necesario considerar especialmente, como ya se ha 
comentado, la interacción entre la demanda de la Marina y la de la terminal de Cruceros, ya que los 
usuarios de ambas instalaciones pueden ser a su vez usuarios de unos mismos usos complementarios, 
además de incrementar el atractivo de la zona para los propios usuarios y otros posibles visitantes.  
 
El análisis de la demanda, para un periodo de 30 años, se basará principalmente en consultas de 
publicaciones especializadas, relativas a las proyecciones de turismo, de producción de 
embarcaciones, guías de navegación internacional, estadísticas del tránsito de yates a través del canal 
de Panamá; información de la administración central y regional relativa a las proyecciones de 
población y de los datos sociales y económicos asociados a las mismas, proyectos turísticos existentes 
o en curso de desarrollo, situación de las infraestructuras de transporte y servicio, y planificación de 
proyectos futuros; revisión de las marinas y desarrollos turísticos existentes en el conjunto del área 
Caribe y de la flota usuaria de los mismos, tendencias de travesía de las embarcaciones de larga 
distancia; en caso necesario, entrevistas con agentes u organismos que puedan aportar información al 
respecto de alguno de los aspectos referidos, entre otras. 
 
Terminal de Cruceros 
Según los planes de JAPDEVA, se plantea la posibilidad de ampliar el número de atraques actuales, 
disponiéndose de hasta 6 de ellos, en la fase final de desarrollo de estas instalaciones, el último de los 
cuales requeriría de la prolongación del rompeolas existente en una longitud significativa. 
 
La necesidad de disponer tal número de amarres debe ser contrastada en base a un estudio de 
demanda en el que se analice en detalle el número de cruceros que se prevea razonable captar en el 
futuro, en función de la evolución de la zona y de las distintas instalaciones que está previsto 
implementar. 
 
El análisis de demanda a realizar, para un periodo de 30 años, se apoyará tanto en datos obtenidos de 
fuentes directas, vía entrevistas con los principales agentes del sector, como obtenidos de fuentes 
indirectas, procedentes en general de publicaciones especializadas de referencia disponibles al efecto, 
particularmente al respecto de las rutas y tendencias de mercado, tales como la “Cruising Ports, 
Central American Route” o “The Panama Cruising Guide”, y asimismo de las facilitadas por otros 
organismos como pueden ser la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), CLIA, o la 
Asociación de Estados del Caribe.  
Posteriormente, la Firma Consultora realizará un análisis comparativo con los puertos competidores, 
que permita evaluar el potencial turístico de la zona, asegurando que las instalaciones cumplan con 
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las expectativas de la industria de cruceros, que incluirá un análisis DAFO al objeto de valorar la 
situación del terminal actual y futura de Limón en este ámbito. 
 
Adicionalmente a las proyecciones de tráfico a obtener, en términos de número y tipo de buques a 
recibir, y de número de cruceristas, deberán evaluarse los usos y servicios a incluir en las áreas 
terrestres y marítimas situadas en el entorno próximo de la terminal, comunes o diferenciadas de las 
asociadas a la Marina. 
 
3.2. Elaborar Análisis Técnico. 
 
En este apartado se define la localización y tamaño del proyecto y los costos relacionados con la 
operación y el monto de las inversiones por realizar. 
  
El análisis técnico debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 

 Localización geográfica del proyecto 

 Componentes del Proyecto 

 Tamaño del proyecto 

 Tecnología y procesos 

 Ingeniería 
 
Adicionalmente la Firma Consultora debe considerar los siguientes aspectos: 
 
3.2.1. Ingeniería básica del proyecto  

Se deberá realizar la ingeniería básica de todos los componentes del proyecto y al final del análisis 
técnico se debe entregar un anteproyecto. 
 
La ingeniería básica debe proveer una integración de información que defina inequívocamente el 
proyecto, permita estimar su costo de manera precisa y certera, y provea los datos necesarios para 
realizar los cálculos detallados de los diferentes componentes del proyecto. 
 
La ingeniería básica incluye el levantamiento topográfico y batimétrico faltante, estudios 
cartográficos, hidrológicos, geológicos y geotécnicos, consideraciones sísmicas, estructurales, entre 
otros. Se deben generar planos geométricos (con una buena estimación dimensional), materiales 
requeridos y especificaciones funcionales.  
 
Para el diseño final de los diferentes elementos, la Firma Consultora deberá proponer las normas de 
diseño, las cuales deberán ser concertadas con JAPDEVA. Se recomienda utilizar preferiblemente las 
normas ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas, editadas por Puertos del Estado, Ministerio 
de Fomento, España) pero si la Firma Consultora considera otra normativa ampliamente conocida 
deberá presentarla a JAPDEVA para su aprobación. 
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Los diferentes diseños, una vez concebidos y esquematizados, deberán ser sometidos a JAPDEVA 
para su revisión y eventual aprobación, para proceder posteriormente con las etapas finales del 
diseño básico. 
 
Cuando se defina el diseño básico, se deberá resumir la simulación virtual en 3D del alineamiento 
con sus secciones típicas, el cual será presentado a JAPDEVA cuando se entregue el Informe que 
comprende el diseño y trazado, y debe ser facilitado para el uso posterior por parte de JAPDEVA. 
 
3.2.2. Estudios requeridos  

Los estudios topográficos faltantes, estudios cartográficos, hidrológicos, hidrogeológicos, hidráulicos, 
geológicos y geotécnicos, consideraciones sísmicas, estructurales, entre otros, deben ser estimados y 
ofertados de acuerdo con la información suministrada y con el criterio experto de la Firma 
Consultora con el objetivo de que sean los estudios necesarios y suficientes para poder cumplir los 
requisitos de una ingeniería básica.  
 
En su oferta, la Firma Consultora debe detallar los estudios que considera son requeridos.  
 
Los eventuales levantamientos topográficos deben cumplir al menos con curvas de nivel cada 15 cm 
y una precisión de +- 15 cm.  
 
Debe realizarse una caracterización geológica-geotécnica de los diferentes sitios que así lo requieran. 
La caracterización se hará de manera más detallada y profunda en sitios donde se localicen 
estructuras, muelles, diques, edificaciones, talleres, entre otros, y el oferente debe detallar el tipo de 
caracterización a realizar en cada caso (geofísica, perforaciones con o sin recuperación, otras pruebas 
en sitio, pruebas en laboratorio, entre otras). 
 
La Firma Consultora deberá además coordinar con JAPDEVA, las características de las pruebas, 
como ubicación de los puntos de perforación, características del levantamiento topográfico y deberá 
contar con la aprobación correspondiente antes de iniciar los trabajos. 
 
3.2.3. Campañas de investigación y toma de datos  
La planificación de estos estudios se llevará a cabo según la experiencia de la Firma Consultora y 
considerando la totalidad de actuaciones a realizar en el ámbito marítimo, de forma que se optimicen 
los recursos empleados para su desarrollo, particularmente para el caso de las campañas de 
investigación de tomas de datos.  
 
La información que será necesario recabar para la realización de los diseños de la Marina y la 
Terminal de Cruceros, será como mínimo la asociada a los apartados indicados a continuación. En 
todos los casos, se procederá en primer lugar a la recopilación y el análisis de la información 
existente, que pudiera resultar de utilidad, para definir, en base a dicha información, las campañas de 
investigación de datos a realizar. 
 
3.2.3.1. Topografía y batimetría  
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Deberá disponerse de información suficiente, no solo del área del Puerto de Limón, en que se 
plantea implementar las nuevas instalaciones, sino también del frente marítimo del puerto, el tramo 
de costa y las playas que pudieran resultar afectados.  
 
Para ello, se desarrollará una campaña topográfica en la que se obtengan todos los datos necesarios, 
incluyendo un cierto número de perfiles de la playa de Cieneguita y las adyacentes, y una campaña 
batimétrica, de forma que pueda disponerse de una base fiable para los estudios de oleaje e 
hidrodinámicos a realizar posteriormente. 
 
Para consideración de la Firma Consultora, JAPDEVA cuenta con planos actualizados de la 
Terminal Hernán Garrón Salazar y una batimetría realizada por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes en diciembre del 2018.  
 
3.2.3.2. Geotecnia  

La Firma Consultora deberá realizar una campaña geotecnia del área de proyecto, que permita 
identificar preliminarmente los distintos tipos de estratos presentes en la zona, y sus características 
básicas. Se recomienda realizarla de manera simultánea a la campaña batimétrica, aprovechando la 
embarcación y parte de los recorridos requeridos para ella. 
 
3.2.3.3. Caudales y aportes de sólidos del Río Cieneguita  

Para ejecutar con fiabilidad suficiente los estudios de dinámica sedimentaria a realizar en fases 
posteriores, resultará necesario disponer de datos de los volúmenes y tipos de aportes sólidos de los 
ríos con influencia en el área de interés (Limoncito y Cieneguita principalmente), en caso de que 
estos resulten relevantes.  
 
Así, en caso de no poderse disponer de información suficientemente aproximada a estos efectos, se 
llevará a cabo una campaña de medición durante la época seca y otra durante la época lluviosa, que 
permitan valorar estos parámetros. 
 
3.2.3.4. Toma y análisis de muestras de sedimentos y agua  

En caso de no disponerse de información al respecto de las características granulométricas, de los 
aportes de los ríos, las arenas de las playas y el agua, se tomará al menos 10 muestras a lo largo de la 
playa de forma que pueda llevarse a cabo dicha caracterización.  
 
El análisis de la granulometría de las arenas de las playas y de los aportes sólidos de los ríos resulta de 
particular interés para la realización de los estudios de estabilidad de la costa y de dinámica 
sedimentaria a realizar posteriormente.  
El análisis de la calidad de las aguas del río y de la costa resultará de especial interés de cara a los 
análisis ambientales y de los posibles usos del área de proyecto. 
 
3.2.4. Estudio de Clima Marítimo y Propagación del Oleaje  
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En este apartado se incluye el análisis y la caracterización estadística de viento, oleajes, corrientes, 
nivel del mar y visibilidad, en el área de proyecto, necesaria para los posteriores estudios relativos al 
diseño funcional y estructural de las diferentes infraestructuras. 
 
Las variables a caracterizar estadísticamente, tanto en lo que respecta al régimen medio, como al 
régimen extremo de las mismas, y los trabajos a desarrollar en cada caso, serán los siguientes: 
  
3.2.4.1. Viento  

El análisis del viento partirá de los datos disponibles en una o varias ubicaciones próximas al área de 
interés, bien sean procedentes de fuentes instrumentales que cuenten con un periodo de información 
histórico suficiente. La fuente más cercana al área del proyecto es la estación meteorológica del 
Aeropuerto de Limón del Instituto Meteorológico Nacional. 
 
Dichos datos resultan principalmente necesarios para el estudio de propagación del oleaje, el estudio 
de dinámica sedimentaria, y el análisis de la operatividad de los atraques. A partir de los datos 
históricos disponibles, se determinarán los regímenes medios y extremales de viento en cada una de 
las ubicaciones de interés.  
 
3.2.4.2. Oleaje  

Para el análisis de oleaje se partirá de los datos disponibles en una o varias ubicaciones próximas al 
área de proyecto, que cuenten con un periodo de información suficiente, de forma que la 
transformación del oleaje hasta alcanzar las distintas zonas de interés pueda ser correctamente 
reproducida mediante un modelo numérico de propagación adecuado.  
 
A la fecha,  JAPDEVA dispone de un estudio de caracterización y propagación del oleaje 
desarrollado en 2014 por la Unidad de Ingeniería Marítima, de Ríos y Estuarios (IMARES), de la 
Universidad de Costa Rica. Este estudio será revisado, actualizado en su caso con información más 
reciente de que pueda disponerse, y complementado mediante los trabajos que resulten necesarios. 
 
El análisis partirá de los registros instrumentales en aguas profundas, en caso de que estén 
disponibles dichas fuentes, y de que cuenten con un periodo de registro suficiente, y/o de los datos 
procedentes de modelos numéricos de retro-análisis de uso habitual, debidamente contrastados y 
calibrados, en los que el oleaje se obtiene a partir de campos de vientos actuando sobre áreas 
suficientemente extensas. 
 
En el análisis de estos datos de partida, se considerará especialmente el efecto de los ciclones 
tropicales y los huracanes que en los últimos años han alcanzado latitudes sur mayores de lo que 
venía siendo habitual según la serie histórica de registros.  
El oleaje caracterizado en la ubicación de las fuentes de información en aguas profundas que 
finalmente se seleccionen, se trasladará hasta cada una de las zonas de interés mediante un modelo 
numérico de propagación capaz de reproducir todos los fenómenos que afecten de forma relevante a 
la transformación del oleaje hacia la costa (principalmente, refracción, difracción, asomeramiento, 
rotura, interacción ola-ola, disipación por fondo y generación de oleaje por viento).  
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El estudio de propagación se podrá realizar, con el modelo numérico de tercera generación SWAN o 
el modelo MIKE-21 SW, ambos de uso muy extendido en ingeniería marítima y costera, o bien otro 
programa similar según la experiencia de la Firma Consultora. 
 
En este estudio se analizará particularmente el abrigo producido por Isla Uvita, valorándose si dicha 
formación debe incluirse también en las simulaciones a realizar para el análisis de la agitación interior, 
mediante modelos capaces de reproducir con mayor precisión la difracción del oleaje que se produce 
al paso del oleaje alrededor de este tipo de elementos.  
 
Los resultados de estos estudios se emplearán principalmente en los estudios de análisis de dinámica 
sedimentaria para toda la dársena de Puerto Limón; el estudio de agitación interior en la dársena, la 
evaluación de la operatividad de las áreas de navegación y el dimensionamiento de las obras de abrigo 
o de protección que pudieran resultar necesarias para la marina. 
 
3.2.4.3. Nivel del mar  

Dada la reducida carrera de marea que presenta el área de proyecto, las oscilaciones del nivel del mar 
se caracterizarán mediante los valores mínimos, medios y máximos asociados a condiciones normales 
y a condiciones extremas, según la práctica habitual, en base a los datos obtenidos de las fuentes de 
registro que pudiera obtener la Firma Consultora según su experiencia.  
 
3.2.4.4. Corrientes  

El análisis de las corrientes se basará en la información que pudiera estar disponible, complementada 
con la obtenida de los modelos numéricos de simulación hidrodinámica que se prevé emplear para el 
análisis de dinámica sedimentaria.  
 
Dichos modelos contemplarán principalmente las corrientes generadas por mareas, vientos, y oleaje 
(zona de rotura), y los resultados obtenidos serán útiles complementariamente para los estudios 
náuticos, la evaluación de la operatividad de las áreas de navegación y los atraques, y el 
dimensionamiento de las obras de abrigo y/o de protección que pudieran resultar necesarias.  
 
3.2.4.5. Nieblas  

Dada la posible influencia de esta variable sobre la navegación de los buques, se deberá obtener la 
información necesaria para su caracterización estadística en forma de excedencias de distintos 
umbrales de visibilidad.  
 
La Firma Consultora deberá elaborar un diseño de ayuda a la navegación para la Marina que se 
complemente con la existente en Puerto Limón. 
 
3.2.5. Estudio de alternativas  
En este apartado la Firma Consultora planteará y analizará distintas alternativas de diseño y 
desarrollo de las instalaciones, tanto en lo que respecta a la configuración de las obras de abrigo y 
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atraque, bocana así como el dimensionamiento y distribución de usos de las áreas terrestres y a los 
modelos de gestión que puedan establecerse como más adecuados.  
 
Este análisis contemplará las distintas fases de desarrollo que se estime conveniente plantear en base 
a la evolución de la demanda prevista. Un aspecto de importancia a considerar en el análisis de la 
configuración de las obras de abrigo y amarre será evaluar la conveniencia de prolongar el rompeolas 
en una determinada longitud, realizando una comparación beneficio-costo. Con respecto al Muelle 
70, el mismo se encuentra fuera de servicio, presenta severos daños estructurales y se debe demoler 
según recomendación de un estudio estructural realizado. 
 
Los trabajos de mayor relevancia a considerar para el análisis de la configuración de las distintas 
alternativas son los indicados en los siguientes apartados: 
 
3.2.5.1. Alternativas de configuración de la Marina  
El análisis de las distintas alternativas de configuración en planta de la Marina se desarrollará, según 
la experiencia de la Firma Consultora y contará con la siguiente información: 
  

a) Determinación de la flota usuaria.  

Según los resultados del estudio de demanda, la Firma Consultora establecerá el número de 
embarcaciones a atender en la Marina, según su tipología, de acuerdo a las proyecciones obtenidas en 
el Análisis de Mercado.  
 
Las dimensiones medias de los distintos tipos de embarcaciones se obtendrán de las ROM 
(Recomendaciones para Obras Marítimas, editadas por Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, 
España) y el PIANC (Permanent International Association Navigation Congress), complementadas 
con otras publicaciones especializadas en lo que respecta a las tendencias observadas en la 
fabricación de las embarcaciones consideradas. 
  

b) Dimensionamiento de la bocana  

La configuración de la bocana siempre es un compromiso entre las condiciones de agitación interior 
admisibles (menor penetración con bocanas más cerradas y orientadas contra el oleaje) y las 
necesidades de espacio requeridas para que la navegación se desarrolle de forma cómoda y segura 
(bocanas más abiertas que permitan entrar con oleaje a popa); en el que es necesario considerar 
complementariamente otros aspectos, tales como la posible rotura del oleaje en la propia bocana, los 
posibles aterramientos en zonas de navegación, entre otros.  
En este caso, la determinación de la anchura de la bocana se llevará a cabo atendiendo los criterios 
recogidos en las ROM u otra normativa establecida, para puertos deportivos, por parte de la Firma 
Consultora. 
 

c) Superficie de agua necesaria y distribución de amarres 
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El dimensionamiento interior se realizará a partir de la composición y las dimensiones de la flota 
tipo, siguiendo criterios lógicos que permitan optimizar el espacio de agua abrigada manteniendo 
unos niveles de seguridad y funcionalidad suficientes de acuerdo con las normativas y 
recomendaciones aplicables a estos efectos, principalmente las ROM u otra normativa establecida 
por parte de la Firma Consultora, determinándose como mínimo lo siguiente: 
 

 Anchura y calado mínimos de los canales de navegación.  

 Separación mínima entre pantalanes principales.  

 Separación mínima entre pantalanes secundarios.  

 Separación mínima entre buques amarrados y en navegación.  

 Separación mínima entre embarcaciones, y pantalanes o muelles.  

 Requerimientos de alzado (cotas de muelles y pantalanes, y calados necesarios)  

 Buque máximo que puede acceder al puerto.  
 
En base a lo anterior, y considerando complementariamente los condicionantes asociados al diseño 
de la terminal de cruceros, se plantearán diferentes alternativas de dimensionamiento de los espacios 
de agua y de distribución de amarres, que serán posteriormente analizadas de acuerdo con lo 
indicado en los apartados siguientes. 
 
3.2.5.2. Alternativas de configuración de los nuevos atraques de Cruceros  
Basado con los resultados del estudio de demanda, la Firma Consultora evaluará los puestos de 
cruceros necesarios de acuerdo a las proyecciones obtenidas en el Análisis de Mercado, valorándose 
particularmente los aspectos siguientes: 
  
1. La necesidad de prolongación del rompeolas para habilitar un nuevo atraque, y el momento en 

que resultaría más apropiado realizarlo.  
2. Considerar la utilización del muelle alemán para que se pueda atracar durante las primeras etapas 

del proyecto. El patio de contenedores de dicho muelle se incorporará según la demanda. 
 
Para el planteamiento de las alternativas de configuración de los atraques se analizarán los espacios 
requeridos para el acceso y las maniobras de los buques, en base a sus características medias, de 
acuerdo con los criterios de las ROM, evaluándose el buque máximo que pueda acceder a las 
instalaciones, en función de las limitaciones de espacio en planta y alzado que puedan presentarse 
asociadas a los escenarios climáticos que aseguren una adecuada operatividad de la Terminal de 
Cruceros en cada una de las fases de desarrollo que se propongan. 
 
3.2.5.3. Estudio de agitación interior y operatividad de los atraques 
La operatividad de los atraques se evaluará, por parte de la Firma Consultora, en primera instancia en 
base a las probabilidades de excedencia de los valores umbral de viento, oleaje y corriente, 
establecidos como límite para mantener unas condiciones adecuadas del pasaje a bordo.  
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Dichos valores umbral serán los recomendados por las ROM u otra normativa establecida por parte 
de la Firma Consultora, para atraques de las características de los considerados en este caso.  
 
Los índices de operatividad finalmente obtenidos se contrastarán asimismo con los mínimos 
recomendados por las ROM u otra normativa establecida por parte de la Firma Consultora. 
 
3.2.5.4. Estudio de dinámica litoral  
La Firma Consultora analizará la influencia que la posible modificación de las obras de abrigo 
pudiera tener sobre la dinámica litoral de la zona, y particularmente sobre la estabilidad de las playas 
situadas al sur del Puerto de Limón, evaluándose si estas modificaciones inducen variaciones en los 
patrones de erosión y acreción actuales, o en las velocidades de remoción y depósito de los 
sedimentos. 
 
Complementariamente, la Firma Consultora analizará las posibles zonas de aterramientos que 
pudiesen generar problemas a corto, medio o largo plazo, en las áreas de navegación, maniobra o 
atraque de los buques y embarcaciones, analizándose las soluciones que puedan contribuir a evitarlos 
o minimizarlos, y valorándose en otro caso los sobre-dragados o dragados de mantenimiento 
necesarios para mantener unas condiciones operativas y de seguridad adecuadas durante el periodo 
de utilización de las instalaciones.  
 
Para llevar a cabo este análisis, la Firma Consultora basado en su experiencia, realizará simulaciones 
mediante modelo numérico que permitan definir las condiciones morfodinámicas de la zona, previa y 
posteriormente a las modificaciones de las obras de abrigo que se planteen.  
 
3.2.5.5. Diseño funcional y estructural de las obras marítimas  
El diseño funcional y estructural de las obras se desarrollará a nivel de estudio de alternativas por 
parte de la Firma Consultora, en base a formulaciones analíticas, aplicadas de acuerdo con los 
criterios generales recogidos en las ROM u otra normativa establecida por parte de la Firma 
Consultora.  
 
El diseño funcional de las obras afectará principalmente a: 
  

1. La geometría en planta de las obras de abrigo, que se determinará en base al estudio de 
agitación interior descrito anteriormente, y su cota de coronación, que se establecerá a partir 
del análisis del rebase del oleaje que se incluye en este capítulo.  

2. Los calados, las cotas de coronación, las anchuras de la zona de operación y el equipamiento 
de los muelles y atraques, que se establecerá en base a las características de los buques y 
tráficos a atender en cada puesto de amarre.  

3. Los calados de las zonas de navegación y maniobra. 
4. Las características de los pantalanes flotantes de la Marina, tipología y anchura, que se 

establecerán en base a las características de la flota usuaria en función de los tipos de 
embarcaciones a atender en cada zona, según la distribución de amarres que se plantee en 
cada caso.  
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5. La geometría en planta de las posibles obras de protección frente a aterramientos, que se 
determinará en base al estudio de dinámica litoral indicado anteriormente.  

 
El pre-dimensionamiento estructural de las obras se tendrá la siguiente información como mínimo: 
  

1. La evaluación de la estabilidad hidráulica de los elementos de protección de taludes, frente a 
la acción del oleaje.  
 

2. La evaluación de la estabilidad geotécnica de las obras, considerando los parámetros del 
terreno establecidos de forma aproximada a partir de los resultados de la campaña geofísica u 
otras posibles fuentes de información que pudieran estar disponibles.  
 

3. El análisis de la resistencia estructural de los elementos principales de las soluciones 
planteadas, en lo que respecta fundamentalmente a los muelles, pantalanes fijos y elementos 
de anclaje de los pantalanes flotantes de la Marina, en caso de que se emplee esta tipología de 
pantalanes.  

 
3.2.5.6. Distribución de usos de las áreas terrestres  
En este apartado se plantearán distintas alternativas de distribución de los usos terrestres asociados a 
la Marina y a la Terminal de Cruceros, en coordinación con los estudios de planificación urbanística 
descritos en el apartado “3.3 Plan urbanístico y urbanización”.  
 
Así, en función del número de amarres de embarcaciones con base en la Marina, en tránsito y 
comerciales, así como su tipología y tamaño, se estimarán las superficies en tierra que habitualmente 
resulta conveniente disponer para el adecuado funcionamiento de estas instalaciones. 
 
Como ya se ha indicado, los principales usos directamente asociados a la explotación de la Marina 
corresponderán en general a: aparcamientos, varadero, travel lift, reparación de embarcaciones, 
oficinas, casa club, estación de combustible, aseos, redes de suministro y servicio, recogida y 
tratamiento de residuos, almacenamiento de embarcaciones en seco, entre otros, siendo relevante que 
las actividades que puedan resultar molestas se ubiquen en las zonas más alejadas de los lugares 
destinados al ocio o al descanso de los usuarios de la Marina y de otros visitantes como los 
cruceristas.  
 
En el caso de la Terminal de Cruceros, las necesidades de espacios en tierra, más allá de los 
necesarios la recepción, registro y traslado de los cruceristas, dependerán significativamente en 
función del tipo de actividades que se asocien a las escalas que se pretenda promover, y al uso general 
de la zona de proyecto, tal como: área para uso de instituciones de gobierno (Seguridad, Migración, 
Aduanas, Agricultura y Salud Animal), áreas comerciales, área de restaurantes, tiendas de 
conveniencia, souvenirs, sector exclusivo para cruceristas, venta de tours, entre otros. 
 
En la zona adyacente de la Marina y Terminal de Cruceros las necesidades de espacios en tierra son al 
menos las siguientes: hotel, zonas comercial, de ocio y oficinas, parqueos, área de restaurantes, 
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parada de autobuses y taxis, zonas de recreación, integración con Parque Vargas, zonas verdes, entre 
otros. 
 
Las alternativas presentadas por la Firma Consultora deberán de considerar siempre la armonía que 
debe existir en la relación Ciudad-Puerto. 
 
3.2.5.7. Valoración económica de las alternativas  
En base al diseño de las obras descrito anteriormente, se elaborarán las mediciones de los elementos 
principales asociados a cada una de las soluciones planteadas, con un nivel de detalle correspondiente 
a un estudio de alternativas, y el presupuesto correspondiente a cada una de ellas, en base a los 
precios unitarios que se estimen para la zona del proyecto. 
 
3.2.5.8. Análisis comparativo y selección de la alternativa óptima  
En base a los resultados de los trabajos indicados, la Firma Consultora llevará a cabo un análisis 
comparativo multicriterio que permita seleccionar la alternativa más adecuada desde un punto de 
vista técnico-económico, con especial atención en los aspectos relativos a la mejora del Puerto de 
Limón y su entorno próximo.  
 
Así, las distintas alternativas planteadas se puntuarán según diferentes aspectos, a los que se asignarán 
distintos pesos específicos de acuerdo con experiencia de la Firma Consultora, de manera que la 
alternativa a seleccionar corresponda a la óptima.  
 
Los aspectos a ponderar en el análisis de las alternativas de la Marina y la Terminal de Cruceros, 
serán al menos los siguientes: 
 
1. Número y tipo de amarres incluidos en la Marina. 
2. Capacidad de almacenamiento en seco de embarcaciones. 
3. Número de atraques de cruceros y dimensiones de los buques.  
4. Operatividad de los atraques y las áreas de navegación y maniobra.  
5. Viabilidad y adecuación de las fases de desarrollo.  
6. Plazo de ejecución y facilidad constructiva.  
7. Funcionalidad, durabilidad y mantenimiento.  
8. Afección al litoral y otros aspectos ambientales. 
9. Costo de inversión e ingresos generados con la alternativa. 
10. Armonía en la relación Ciudad - Puerto 
 
3.2.5.9. Anteproyecto de la solución seleccionada  
Para la definición de la alternativa seleccionada al nivel de un estudio de factibilidad, se profundizará 
en los análisis ya realizados para el estudio de alternativas, particularmente en lo que se refiere a: 
  

1. El dimensionamiento de la solución planteada, para el que se elaborarán modelos de cálculo 
más completos y con un mayor grado de detalle.  

2. Los estudios de onda larga, maniobras de cruceros y comportamiento buques amarrados.  
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3. La elaboración de los planos de diseño de la solución planteada.  
4. La valoración económica de las obras, para la que se realizarán mediciones de mayor 

precisión y con un mayor desglose de precios.  
 
La solución seleccionada debe cumplir con la siguiente normativa de diseño vigente: 
 

a) Código Sísmico de Costa Rica. 

b) Código de cimentaciones de Costa Rica. 

c) Código Eléctrico Nacional. 

d) Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. 

e) Guía para el diseño del espacio público en Costa Rica. 

f) Recomendaciones para Obras Marítimas, editadas por Puertos del Estado, Ministerio de 

Fomento, España). 

g) PIANC (Permanent International Association Navigation Congress). 

 
3.2.6. Plan urbanístico y urbanización  

Una vez conocida y analizada la normativa vigente, la Firma Consultora elaborará un Plan 
Urbanístico alrededor del proyecto que defina las infraestructuras de servicios a implantar, galerías de 
servicios, canalizaciones, vialidad básica y secundaria, los acabados superficiales de la urbanización, 
con sus secciones de pavimentos, maximizando la utilización de productos y materiales amigables 
con el ambiente. 
 
1. Tipos de pavimentos: concreto, madera plástica, entre otros.  
2. Plantación de especies que provean sombra adecuada en verano. 
3. Iluminación eficiente. 
4. Mobiliario y elementos urbanos construidos con materiales reciclables.  
 
3.2.7. Equipamientos y edificación  

En esta fase preliminar se iniciará el proyecto de las edificaciones y equipamientos partiendo del 
Programa Funcional y del Planeamiento Urbanístico. El nivel de desarrollo del proyecto será de 
anteproyecto. Este nivel permite la definición volumétrica de los edificios (ocupación en planta, 
altura, número de plantas, entre otros), una distribución en planta y sección de los diferentes usos en 
los espacios generados, con dimensiones y superficies, unos planteamientos iniciales a nivel de 
materiales y acabados, tanto exteriores como interiores, permitiendo así disponer de una visión y 
entendimiento de la actuación a nivel global.  
 
Esta información se complementará con unos diseños básicos a nivel estructural y de instalaciones 
mecánicas y eléctricas, estableciendo los grandes espacios necesarios para incorporar las 
infraestructuras estimadas para proveer de energía y agua a los diferentes edificios, así como para 
gestionar sus residuos, y también las grandes comunicaciones en vertical a prever.  
 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

51 
 

Finalmente se aportará una valoración económica estimativa resultante de la aplicación de costos de 
construcción en proyectos similares. 
 
Toda esta información,  será complementada por parte de la Firma Consultora por medio de una 
presentación con imágenes fotorrealistas (renders) generales (atendiendo al nivel de detalle de la 
documentación técnica elaborada), que permitirá entender la propuesta comercial de los diferentes 
áreas del proyecto, y por consecuencia la fiabilidad de los estudios económicos desarrollados en la 
Evaluación Financiera - Económica, siendo posible como conclusión del trabajo la toma de una 
decisión final por parte de JAPDEVA. 
 
3.2.8. Agua  
Los elementos considerados, incluyendo los equipos, deben incluirse en el presupuesto de obra. El 
uso del agua será concebido bajo los siguientes criterios generales como mínimo: 
 
1. Reducción de la demanda de agua potable. 
2. Solución de conexión de las aguas residuales de las edificaciones al sistema de alcantarillado. 
3. Solución para la recolección y tratamiento de las aguas residuales provenientes de las 

embarcaciones que entran a la marina. 
 
3.2.9. Energía  

Los elementos considerados, incluyendo los equipos, deben incluirse en el presupuesto de obra. El 
sistema de generación de electricidad será concebido bajo los siguientes criterios generales como 
mínimo: 
 
1. Principal: Conexión a la red eléctrica suministrada por el Instituto Costarricense de Electricidad. 
2. Energías renovables: Además del suministro eléctrico que proporciona el Instituto Costarricense 

de Electricidad en la zona, se busca potenciar la utilización de nuevas fuentes de energía 
amigables con el ambiente y que armonicen con la arquitectura propuesta, por ejemplo paneles 
solares. 

 
3.2.10. Sistema de Vigilancia  

Considerando la seguridad en general, así como la eficiencia de la infraestructura, la Firma 
Consultora deberá indicar el sistema de monitoreo, detallando las obras, accesorios, equipos, 
software y todo elemento adicional requerido. 
 
3.2.11. Planificación del proceso constructivo 

Como guía para el proceso de ejecución del Proyecto, la Firma Consultora debe presentar un Plan 
para el proceso constructivo (Master Plan), que detalle la organización conveniente y coordinada en 
el tiempo de las principales actividades a realizar por el Concesionario, la Administración y demás 
entes involucrados en las tareas de ejecución del proyecto, incluyendo obras y equipamiento.  
 
Debe considerarse:  

 Estrategia y planificación para la ejecución. 
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 Requerimientos y flujos de recursos.  
  
3.2.12. Presupuesto total del proyecto 

El presupuesto debe ser presentado separando el precio en costos directos, indirectos y otros, y 
desglosando en sus componentes de costo (mano de obra, uso de equipo, materiales, contrataciones 
y otros). Para los elementos en que sea posible debe hacerse un resumen de costos unitarios (total y 
en sus diferentes componentes), que será una herramienta de mucha utilidad para la Administración 
durante el desarrollo del proyecto.  
 
Debe adicionarse los costos de ingeniería, administración, ambientales, legales, de vulnerabilidad, los 
costos de operación y mantenimiento, y otros si corresponde. 
 
Para las obras principales y las partes de estas, debe hacerse un resumen de costos unitarios (total y 
en sus diferentes componentes). Las memorias de cálculo y otra documentación de respaldo del 
presupuesto, además de estar integradas a los diferentes informes, debe entregarse en su totalidad en 
archivos editables (excel y otros) simultáneamente a la entrega del Informe final. 
 
 
3.2.13. Plan de operación y mantenimiento  

La Firma Consultora, a manera global, deberá comprender como mínimo lo siguiente: 
 

 Definición de manejos operativos.  

 Definición del modelo de ingresos.  

 Estructura organizacional que estará a cargo de la administración de la operación. 

 Definición de los criterios del plan de mantenimiento. 
 
3.2.14. Cronograma  

Cronograma general del proyecto y cronogramas particulares de sus partes (con dependencia de 
actividades, holguras y ruta(s) crítica(s), todo en Microsoft Project editable). El detalle del 
cronograma debe constar de los mismos elementos y el mismo nivel de desglose que el presupuesto; 
además debe incorporar los tiempos de revisiones, correcciones y aprobaciones que por parte de las 
entidades públicas se requieren,  así como de la etapa contractual subsiguiente, de forma que se logre 
un consenso entre todos los involucrados en los tiempos máximos de cada instancia. 
 
 
3.3. Elaborar Análisis de riesgo a desastres 
 
3.3.1. Aspectos Generales  
 
La Firma consultora deberá desarrollar las siguientes actividades:  
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 La Firma consultora, una vez definida el área de influencia del proyecto, determinará los 
posibles riesgos naturales, tomando en cuenta los efectos del cambio climático, que podrían 
afectar directamente al proyecto y las comunidades aledañas al mismo.  
 

 Recopilará información histórica sobre los fenómenos naturales ocurridos en el área donde se 
realizará el proyecto. La ocurrencia y frecuencia de los fenómenos se hará 
independientemente de la antigüedad de esta. 
 

 La Firma consultora deberá definir con exactitud la ubicación de la amenaza, el grado de 
severidad, el período de retorno y la probabilidad de niveles de pérdida esperados, una vez 
identificados los eventos potenciales. 

 

 Una vez identificados los potenciales riesgos se deben definir las medidas de mitigación y la 
formulación del correspondiente Plan de Reducción de Vulnerabilidad.  
 

 La Firma consultora deberá hacer uso de la siguiente información, que ayude a obtener cifras 
y datos más confiables:  

o Información adecuada y relativa a los costos de diseño y puesta en práctica de 
medidas de mitigación.  

o Información sobre riesgos y daños potenciales.  
o Modelos útiles de simulación para evaluar los riesgos. 

 
3.3.2. Análisis de riesgo y sus medidas de reducción  
 
A partir de las amenazas identificadas, se deben efectuar las actividades que se detallan a 
continuación: 
 

 Identificar posibles daños y pérdidas ante la ocurrencia del desastre. 
 

 En base a lo anterior y tomando en cuenta los escenarios de ocurrencia de las amenazas 
identificadas cuantificar (en términos monetarios) el daño y las pérdidas potenciales por el 
evento de desastre.  

 

 Identificar medidas de reducción de riesgo a desastre y adaptación al cambio climático. Las 
medidas pueden ser solo de ingeniería (obras) ecológicas o ambientales o una combinación 
de ambas. Debe procurarse identificar alternativas y que éstas sean comparables en términos 
de la efectividad con que reducen la amenaza, la vulnerabilidad o aumentan la resiliencia.  
 

 Cuantificar el costo de las medidas y estimar los gastos operativos y mantenerlas.  
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Lo que se persigue es que las medidas propuestas sean efectivas en términos de reducir la exposición 
y la vulnerabilidad (o aumentar la resiliencia) y eficientes en términos de sus costos asociados, tanto 
de inversión como de operación y mantenimiento. 
  
3.3.3. Evaluación Económica de la Vulnerabilidad  
 
La Firma consultora al hacer la evaluación económica del impacto de las amenazas naturales deberá 
tener en cuenta la magnitud del evento, las consecuencias esperadas, los costos asociados y la 
probabilidad de ocurrencia. 
 
La Firma consultora deberá comparar los dos escenarios, con medidas y sin medidas de mitigación, 
para saber la rentabilidad de dichas medidas. 
 
3.4. Elaborar análisis legal y administrativo del proyecto 
 
3.4.1. Análisis Legal 
 
El objetivo es lograr que el proyecto se adecue a las normas legales vigentes, así como identificar las 
características del marco legal relacionado con la implementación del proyecto. Es necesario revisar, 
analizar y evaluar la legislación existente relacionada con el proyecto (leyes, decretos, reglamentos, 
códigos, normas, entre otras), requisitos legales (patentes, salud pública, laborales, municipales, 
ambientales, entre otros aspectos) que se consideren pertinentes para el proyecto. 
 
La Firma Consultora debe contemplar al menos en su estudio los siguientes aspectos legales: 
 

 Identificación y listado de la normativa relacionada con el proyecto. 

 Listado de impedimentos o restricciones legales que impacten el proyecto. 

 Detalle de artículos o normas que impactan en forma directa el proyecto y que se considere 

fundamental conocer en detalle. 

 Detalle de permisos y costos legales requeridos para ejecutar el proyecto. 

 

3.4.2.   Análisis administrativo 
 
El análisis administrativo atiende los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración 
del proyecto: organización, procedimientos administrativos y normativas legales relacionadas. 
 
Este estudio proporciona la información que servirá de base para determinar los gastos de 
administración durante la operación del proyecto 
 
La Firma Consultora debe contemplar al menos lo siguiente en su estudio administrativo: 
 

 Estructura administrativa propuesta 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

55 
 

 Estructura operativa propuesta 

 Organigrama de la estructura organizativa 

 Funciones y descripción de puestos de cada componente del organigrama. 

 Perfiles del personal que estará a cargo de la operación, dirección y control 

 Equipo, mobiliario y materiales 

 Tecnología de información (Software, hardware) 

 Capacitación 

 Otros considerados por la Firma Consultora. 

 
3.4.3. Análisis de riesgos  
 
Con el objetivo de gestionar los riesgos de la mejor manera posible y se asegure la exitosa ejecución y 
operación, se debe realizar un análisis de riesgos para todo el proyecto. Se excluyen de este análisis 
los riesgos relativos a vulnerabilidad pues se solicitan de manera específica en el numeral 3.3 
“Elaborar Análisis de riesgo a desastres”.  
 
Este análisis de riesgos comprende al menos los siguientes elementos:  
 

 Las categorías de riesgos a considerar son: estratégicos, políticos, de gestión, viabilidad 
económico-financiera, de diseño e ingeniería, socio-ambientales, logística constructiva, 
riesgos prediales, riesgos asociados a la demanda proyectada, a la regulación de servicios de 
transporte existente, a la competencia modal, equipos y otros suministros, puesta en marcha y 
operación, y modalidad de contratación. 

 Los análisis se plasmarán en matrices de riesgos que contendrán como mínimo: identificación 
del riesgo, análisis cualitativo, evaluación y tratamiento, tiempos y asignación de responsables. 

 La empresa consultora definirá la metodología y herramientas a utilizar para el análisis de los 
riesgos. 

 
Además de lo indicado anteriormente, se debe satisfacer lo relacionado con riesgos solicitado por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en sus documentos “Guía 
Metodológica para la Identificación y Formulación de Proyectos de Inversión Pública” y en el 
documento” Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública”. 
 
3.5. Elaborar análisis ambiental del proyecto 
 
Como parte del análisis de impacto social y ambiental , y para presentar por la Firma consultora ante 
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, será necesario un Estudio para identificar, definir y evaluar 
los impactos sociales y ambientales que se pueden generar sobre el medio ambiente, los recursos 
naturales y comunidades aledañas tanto en la etapa de ejecución como de operación y 
mantenimiento; definiendo medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación social 
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y ambiental que garanticen la viabilidad socio-ambiental del proyecto. Este estudio social y ambiental 
debe basarse en la legislación costarricense, y en especial en la normativa que para estos efectos 
definen el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
 
Los profesionales que participarán en el trámite de Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) deberán aportar resolución de SETENA donde 
conste la inscripción ante tal entidad. 
 
El estudio socio-ambiental deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 
 
• Considerar los términos de referencia establecidos por la SETENA en la etapa de prefactibilidad. 
 
• Integrar dentro del estudio los procedimientos y requerimientos de las gestiones pertinentes que 
deben realizarse para dar cumplimiento a la legislación ambiental del país. 
 
• Identificar los impactos sociales y ambientales generados por las acciones del proyecto y efectuar 
un análisis de estos, para lo cual se deberá presentar una metodología de evaluación o valoración de 
los impactos y el resultado de la misma. Considerar en lo social la generación de empleo en la zona. 
 
• Determinar y diseñar las medidas u obras ambientales y sociales generales y específicas, plasmadas 
en planes de gestión, destinadas a la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los 
impactos ambientales y sociales negativos. Las medidas y obras deben ser esquematizadas de manera 
que permitan realizar los respectivos diseños y contrataciones. 
 
• Definir los costos socio-ambientales correspondientes a las medidas y programas de gestión socio-
ambiental. 
 
• Preparar un resumen técnico de la valoración social y ambiental con su respectivo plan de acción. 
El mismo servirá para efectuar, si así se determina, las presentaciones a las autoridades locales y a la 
población local. 
 
• Listar y garantizar, toda la documentación que es de carácter obligatorio para la gestión y obtención 
de las autorizaciones y avales ambientales y sociales para la ejecución del proyecto. 
 
El estudio y las acciones propuestas deben ser elaborados por un equipo multidisciplinario 
conformado por personal calificado. 
 
Además de lo indicado anteriormente, se debe satisfacer lo relacionado con el análisis socio-
ambiental solicitado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
en su documento “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión Pública” (numeral 1.5).  
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Durante la elaboración del estudio se efectuarán reuniones periódicas con el Ingeniero Supervisor de 
JAPDEVA para verificar el cumplimiento a los Términos de Referencia y aclarar dudas en cuanto al 
contenido del mismo, también cuando la Firma Consultora lo solicite. Se informará oportunamente 
al Ingeniero Supervisor de JAPDEVA de las visitas de campo a realizar para que este, si lo considera 
conveniente, participe en la visita. 
 
La Firma Consultora, una vez que Ingeniero Supervisor de JAPDEVA lo apruebe, someterá de 
inmediato el Estudio de impacto social y ambiental ante SETENA para su respectiva revisión y 
aprobación, con toda la información complementaria y de respaldo requeridas. Para estos efectos, la 
Firma consultora y los consultores involucrados en el Estudio deben cumplir con los requisitos que 
para ello exige SETENA. La Firma consultora, en la selección de los consultores y eventuales 
subcontratistas, debe hacerlo de manera que se puedan atender y dar seguimiento a las consultas y 
otros trámites que requiera SETENA durante el periodo de evaluación e inclusive posteriormente. 
La Firma Consultora será la encargada de realizar el pago ante la SETENA de cualquier costo 
relacionado para la revisión del documento, esto según el decreto 34536-MINAE, Gaceta 108 del 5 
junio del 2008. 
 
En caso que el Estudio de Impacto Ambiental o el Plan Pronóstico ambiental o la SETENA señale la 
necesidad de incluir medidas ambientales que afecten los planos y diseños propuestos, la Firma 
Consultora deberá realizar los cambios requeridos o plantear propuestas que generen la mitigación 
ambiental requerida. 
 
Una vez presentada toda la información aprobada a la SETENA,  si ésta Secretaría encuentra que es 
necesario profundizar en algún (os) tema (s) (Anexo único u otros), a efectos de continuar con el 
procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental y de previo a la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental sometido a evaluación,  la firma consultora podrá disponer adicionalmente de hasta el plazo 
que otorgue la SETENA para la resolución de estos requerimientos y enviar respuesta a la SETENA 
siguiendo las formalidades indicadas en este Cartel y las disposiciones de la SETENA. El plazo 
adicional que otorgue SETENA será parte del plazo de la contratación por lo que se realizará una 
prórroga del plazo a efectos de que el consultor cumpla con lo solicitado por SETENA en el plazo 
otorgado. 
 
La Firma Consultora podría tomar en consideración para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental seguir la Guía Conceptual que se encuentra en el Anexo 5. 
 
3.6. Elaborar Evaluación económico-social y financiero.  
 
Los estudios económicos y financieros deben considerar al menos:  
 

 Elaboración/construcción del modelo financiero del proyecto, tomando como base la 
información generada en el estudio de mercado, y la información generada en el estudio 
técnico.  
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 Elaboración del Análisis Económico-Social -Costo Beneficio- del proyecto, con la finalidad 
de identificar, cuantificar y monetizar los costos y beneficios económicos y sociales que se 
espera se obtengan con la implementación del proyecto.  
 

 Factibilidad Económica-Social. Para la determinación de la rentabilidad socio-económica del 
proyecto la Firma Consultora deberá hacer uso del estudio de demanda y modelo tarifario 
para realizar y presentar los cálculos de rentabilidad económica. Los resultados económicos 
(indicadores de rentabilidad) deberán ser para un periodo de análisis de 30 años. Para 
establecer la rentabilidad del proyecto, la Firma Consultora deberá Estimar a Precios 
Económicos y Financieros, los diferentes indicadores de rentabilidad, tales como: TIRE 
(Tasa Interna de Retorno Económica) financiera y económica, VANE (Valor Actual Neto 
Económico) financiero y económico, B/C (Relación Beneficio / Costo) y Relación 
Costo/Efectividad. 
 

 Elaboración del Análisis Financiero, calculando índices de evaluaciones financiera, tales como 
TIR, VAN, relación B/C, análisis de rentabilidad del proyecto, depreciación, momento 
óptimo para realizar la inversión, flujo financiero para un periodo de análisis de 30 años, la 
rentabilidad para los actores involucrados, valor del dinero en el tiempo, análisis de 
sensibilidad, entre otros.  

 

 Elaboración de un análisis detallado de riesgos del proyecto, desarrollando un plan de 
mitigación e identificando la responsabilidad del cumplimiento, ya sea para el privado o el 
público.  
 

 Elaboración del Análisis Costo Beneficio y un borrador de análisis de valor por dinero.  
 

 Cálculo de los costos de inversión.  
 

 Cálculo de ingresos previstos.  
 

 Estudio de los costos del proyecto para ser soportada/financiada por operaciones de 
desarrollo inmobiliario.  
 

 Estudio de fuentes de generación de ingresos comerciales del Proyecto, tales como 
explotación de áreas comerciales, desarrollos inmobiliarios, publicidad, servicios de 
conectividad, entre otros, que formen parte del modelo de negocio para mejorar la 
experiencia de los usuarios e introducir flujos que puedan reducir la presión sobre las tarifas.  
 

 Análisis de las estructuras y condiciones de financiamiento disponibles.  
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 Análisis de las tarifas de servicios en marinas ubicadas en la región.  
 

 Análisis de sensibilidad en materia de disponibilidad actual y futura de subsidios y otro tipo 
de fuentes públicas que puedan determinar este rubro, y por ende la sostenibilidad financiera 
del proyecto.  

 

 Costos de Operación y Mantenimiento: La Firma Consultora presentará un estimado de 
costos y memoria para la operación, servicio y mantenimiento durante la vida útil del 
proyecto. Este estimado comprenderá todas las actividades periódicas y rutinarias necesarias 
para mantener la infraestructura en condiciones apropiadas, así como la estructura de 
Operación y Mantenimiento óptima, estrategia de operación y mantenimiento, etc.  
 

 La perspectiva económica-financiera debe estar presente y vinculada a todas las decisiones 
que se vayan acordando en las fases técnica, jurídica, comercial, y ambiental. 
 

 Analizar y proponer el mejor esquema de Asociación Público Privada para desarrollar y 
ejecutar el proyecto en sus diferentes componentes. 

 
3.7. Trámite ante la CIMAT para obtener la Viabilidad Técnica del proyecto Marina de Puerto 

Limón. 
 
La Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), por medio del oficio 
CIMAT-452-2018, resolvió la Consulta Inicial planteada por JAPDEVA. En ese mismo oficio la 
Comisión comunica la conformación del expediente CIMAT N° 131-2018, con la finalidad que 
JAPDEVA continúe con la solicitud formal para la viabilidad técnica, de conformidad con el 
Artículo 30 del Reglamento a la Ley N° 7744. 
 
La Firma Consultora se encargará de presentar los requisitos para obtener la viabilidad técnica ante la 
CIMAT (Art. 30 del Reglamento), basado en la información que ha desarrollado a lo largo del 
estudio de factibilidad: 
 
A. Planos del anteproyecto, que contengan:  

i. Planta general con la localización en mapa de Costa Rica, ubicación en Hoja Cartográfica 
del IGN a escala 1:50 000, nombre del proyecto, datos del solicitante y el índice de láminas. 

  

ii. Diseño de sitio detallado de las obras terrestres y marítimas, haciendo referencia a las 
facilidades citadas en el Artículo 3 de la Ley, ubicación de áreas protegidas si las hubiere, y 
propiedad privada a incorporar de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley. 

 

iii. Detalle arquitectónico de edificaciones y puestos de atraque en planta, fachadas 
incluyendo sección transversal y longitudinal del conjunto. 
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iv. Topografía y batimetría del área solicitada en concesión. 

 

v. Infraestructura contra incendios, según parámetros del Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica. 

 

vi. Instalaciones sanitarias, separadas por sexo. Asimismo, la ubicación y los componentes del 
sistema de tratamiento de aguas residuales con los retiros a colindancia y la conducción y 
disposición final del efluente.  

vii. Plano de agrimensura de toda el área a solicitar en concesión, donde debe indicar los 
límites por medio de derrotero, conforme a lo dispuesto por la Subdirección Catastral del 
Registro Inmobiliario. 

 

viii. Accesos o espacios públicos y restringidos referenciados por color. 
 
B) Estudios técnicos preliminares y a nivel general sobre: 
  

i. Mareas, niveles y bancos de nivel.  

ii. Topografía-batimetría.  

iii. Condiciones de viento, oleaje local y de aguas profundas.  

iv. Corrientes, erosión, sedimentación, arrastre litoral, geología – geotecnias.  

v. Requerimiento de obras de abrigo, rellenos de recuperación.  

vi. Requerimientos de movimientos de tierra, dragados y disposiciones de materiales.  

vii. Cualquier otro indicado en la resolución de la Consulta Inicial (Ver oficio CIMAT-452-
218).  

 
La ejecución de cada uno de ellos y el énfasis requerido, está en función del nivel de influencia de los 
mismos sobre las obras propuestas y los alcances del proyecto, de forma tal que permitan determinar 
su factibilidad técnica.  
 
C) Estudio técnico que demuestre la ausencia de ecosistemas coralinos aprobado por el Programa 
Marino del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Conservación 
(SINAC).  
 
D) Estudio de infiltración del terreno que incluya el nivel freático y el estudio de tránsito de 
contaminantes, en caso que la disposición del efluente del sistema de tratamiento sea mediante 
sistemas de infiltración por medio de drenajes o de sistemas de riego. 
 
E) Perfil Económico Básico firmado por un profesional en Ciencias Económicas incorporado al 
Colegio respectivo, que contenga:  

i. Descripción obras.  

ii. Estudio de mercado.  
iii. Estructura de inversión.  



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

61 
 

iv. Fuentes de financiamiento.  

v. Flujo de caja proyectada.  

vi. Certificación extendida por un contador público autorizado sobre la capacidad financiera 
de la Empresa.  

vii. Declaración jurada simple que contará con el personal calificado para operar el proyecto.  
 
F) Plan sobre el manejo de residuos sólidos y líquidos. 
 
G) Permiso de ubicación planta de tratamiento por parte del Ministerio de Salud, en caso de marinas.  
 
H) Disponibilidad de agua potable por parte del administrador del acueducto o copia de la concesión 
de agua cuando corresponda.  
 
I) Disponibilidad de energía eléctrica. 
  
J) Viabilidad Ambiental Potencial (VAP) de acuerdo con las directrices emitidas por SETENA. 
 
Las actividades a realizar por la Firma Consultora serán las siguientes: 
 

a) Recopilar la información solicitada en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 7744, 
cumpliendo en su totalidad con lo dispuesto por la CIMAT. 

b) Coordinar y solicitar, con la debida anticipación ante la Dirección de Ingeniería Portuaria, 
todos los documentos legales que deba aportar JAPDEVA como desarrollador de la 
actividad y que sean necesarios para la entrega de los requisitos ante la CIMAT. 

c) Solicitar ante la CIMAT la aprobación para obtener la viabilidad técnica del proyecto de la 
Marina. 

d) Una vez presentada toda la información aprobada a la CIMAT,  si ésta Comisión encuentra 
que es necesario profundizar en algún (os) tema (s) (Anexo único u otros), a efectos de 
continuar con el procedimiento de aprobación de la Viabilidad Técnica, sometido a 
evaluación, la Firma Consultora podrá disponer adicionalmente de hasta el plazo que otorgue 
la CIMAT para la resolución de estos requerimientos y enviar respuesta a la CIMAT 
siguiendo las formalidades indicadas en este Cartel y las disposiciones de la CIMAT. El plazo 
adicional que otorgue CIMAT será parte del plazo de la contratación, por lo que se realizará 
una prórroga del plazo a efectos de que el consultor cumpla con lo solicitado por CIMAT en 
el plazo otorgado. 

 
3.8. Elaborar propuesta de cartel de licitación y contrato por medio de alianza público-privada 

para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento  
 
La Firma consultora debe concebir y estructurar el proyecto bajo la modalidad alianza público 
privada. 
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La propuesta debe contener las Cláusulas Administrativas, las Cláusulas Técnicas Generales y las 
Cláusulas Técnicas Particulares, esto para las fases de diseño, construcción, puesta en marcha, 
operación y mantenimiento. 
 
Adicionalmente se debe cumplir con los siguientes aspectos:  
 
a) Estructuración del proyecto bajo la modalidad alianza público-privada  
 
Debe comprender los siguientes aspectos: 
 

 Definición del objeto de la contratación.  

 Definición de las etapas o fases de desarrollo del proyecto.  

 Definición de las obligaciones y derechos fundamentales de las partes.  

 Recomendación del esquema orgánico de gerenciamiento, fiscalización y supervisión de la 
alianza público privada para la cual Firma Consultora presentará un estimado de los costos de 
supervisión de la construcción y operación del Proyecto de conformidad a la estrategia 
constructiva y especificaciones técnicas de la obra, indicando los recursos a utilizar para 
garantizar el control de obra, la calidad de los materiales y la solución de las controversias que 
se pudieran presentar en la  ejecución. Así mismo deberá presentar la estructura detallada de 
los costos de supervisión. La supervisión de la obra estará a cargo de JAPDEVA, pero este 
costo será aportado por el Desarrollador. 
 

 Definición de la estructura financiera y económica de la alianza público-privada.  
 

 Elaboración de la matriz de riesgos y su distribución entre las partes, entre otros, los de 
diseño, geológicos, de construcción, de operación, comerciales, ambientales, sociales, riego de 
desastres naturales, de financiamiento, litigiosos y los demás que la Firma consultora 
considere.  

 

 Cualesquiera otros requisitos propios de la estructuración de un proyecto bajo modalidad de 
alianza público privada dispuestos en la legislación, reglamentación y normativa técnica 
nacional.  

 
b) Preparación de los documentos de licitación  
 
b.1) Definición de las políticas de operación y calidad del servicio:  
 
Esta actividad se refiere a la definición de los parámetros de explotación del proyecto. Los 
especialistas de explotación del Consultor estudiarán y propondrán a JAPDEVA la definición de las 
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funciones básicas para la operación del sistema, tomando en consideración las características de la 
demanda, estándares de calidad de servicio requeridos, entre otros.  
 
Se busca de esta manera definir las políticas fundamentales de operación y mantenimiento del 
proyecto, el desarrollo conceptual del sistema, y el establecimiento de los parámetros básicos que 
definen su funcionamiento, tales como calidad de servicio, entre otros, a fin de obtener como 
resultado, la prestación de un servicio seguro, eficiente y confortable. 
 
b.2 Redacción del cartel de la licitación y del modelo del contrato de concesión:  
 
Cartel de licitación:  
La Firma consultora preparará el cartel de licitación para la alianza público-privada, para lo cual 
deberá ajustarse a los requisitos dispuestos en el Reglamento para los contratos de colaboración 
público privada u otra normativa vigente al momento de realizar el estudio, poniendo énfasis en el 
proceso de revisión/evaluación de las ofertas. 
 
Modelo de contrato:  
La Firma consultora preparará el modelo de contrato de concesión, con ajuste en el Reglamento para 
los contratos de colaboración público-privada u otra normativa vigente al momento de realizar el 
estudio, según el contenido que estime recomendable a la luz de la estructuración de la contratación. 
 
c) Documentos esperados de la estructuración financiera 

 Modelo financiero detallado del Proyecto.  

 Modelo de formulación de tarifa y parámetros de calidad para ARESEP, en caso de que el 
Análisis Legal respecto a las tarifas así lo estipule.  

  
d) Documento para el proceso de licitación:  

o Cartel de licitación completo.  
o Modelo de contrato de alianza público-privada.  

 
e) Análisis de mercado  
La Firma Consultora deberá realizar un análisis de potenciales oferentes con la capacidad, experiencia 
e idoneidad requeridas para el desarrollo del proyecto bajo la modalidad alianza público-privada. 
 

Anexo No 5 
GUIA CONCEPTUAL: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Los Términos de Referencia para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental corresponden a los 
requerimientos mínimos solicitados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 
conforme al Decreto Ejecutivo Nº 32966-MINAE, Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte IV “Guía -Estudios de 
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Impacto Ambiental y Pronósticos-Plan de Gestión Ambiental, valoración de los impactos 
ambientales y términos de referencia”. 

 
1. Portada   
Empresa desarrolladora, Nombre de la actividad, obra o proyecto, localización geográfica, título del 
documento y otros datos que identifiquen con claridad el documento de que se trata. 
 
2. Índice  
Presentar cuadro de contenido (o índice), incluyendo capítulos, cuadros, figuras, mapas, anexos y 
otros, señalando la página donde se encuentran en el documento. Debe presentarse al inicio del 
estudio y concordar con el orden de los términos de referencia otorgados en el caso de que estos se 
hubiesen otorgado. 
 
1. Autores Nombre y firma de los consultores responsables, incluyendo su número de registro 

como consultor ambiental ante a la SETENA.  Estas firmas deberán estar autenticadas por 
un notario público o bien cumplir con el procedimiento señalado por la Guía General. 

 
2. Introducción  
Introducción al documento, cuyas partes principales incluyen: a) alcances, b) objetivos, c) 
metodología, d) duración en la elaboración del instrumento. 
 
1. Información General    
Presentar una explicación general sobre el equipo profesional que complementa los datos del D-1 
con el EsIA y de los términos de referencia aplicados. 
Información sobre la persona física o jurídica  

En caso de Persona Jurídica: Razón Social, original o copia certificada de la Cédula Jurídica, Registro 
de Inscripción, dirección y fax para notificaciones, representante legal. Certificación del Registro 
Público o de Notario Público de la Personería Jurídica de la Sociedad que va a ejecutar el Proyecto, 
así como de los personeros jurídicos. En caso de Persona Física: original o copia certificada de la 
Cédula de identidad, dirección y fax para notificaciones. 
 
Información sobre el equipo profesional que elaboró el EIA   

Lista de profesionales participantes, firmas, especialidad de cada uno, así como su número de registro 
en la SETENA. Aportar sus firmas autenticadas por abogado o bien, apersonarse a SETENA para 
que el funcionario de la SETENA, con fe pública certifique su autenticidad. 
 
Términos de referencia del EsIA realizado 

Incorporar una copia de la Resolución y los términos de referencia acordados por SETENA sobre 
los cuales se basa la EIA o en su defecto una aclaración sobre el uso directo de la presente Guía 
General. 
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1. Descripción del Proyecto   
Descripción de los objetivos y propósitos del proyecto, obra o actividad. Descripciones de las 
posibles opciones de proyecto, obra o actividad. Resumir y completar la descripción señalada en el 
D-1. En caso necesario se utilizará la temática señalada en la Guía General para su desarrollo. 
 

Ubicación geográfica    

Presentar plano catastrado, original o fotocopia certificada, con la ubicación del terreno donde se 
desarrollará el Proyecto. Además, una figura con parte de la hoja cartográfica correspondiente 
(1:50,000 ó 1:10,000) del Instituto Geográfico Nacional, indicando la ubicación del Área del Proyecto 
(AP) y delineando el Área de Influencia Directa (AID) del mismo, además debe dejarse establecidas 
las coordenadas geográficas o en proyección Lambert del AP. Si el terreno es de otro propietario, 
deben presentar documento legal que autorice al proponente del proyecto a realizar las gestiones ante 
SETENA en esa propiedad, salvo los casos especiales a los cuales se les dispensa de este requisito, 
según criterio de la SETENA, como por ejemplo proyectos lineales (carreteras, líneas de transmisión, 
proyectos hidroeléctricos y otros similares). 
 
Ubicación político-administrativa    

Provincia, cantón, distrito, dirección exacta. 
 
Justificación Técnica del Proyecto y sus opciones    

Derivación y descripción de la opción preferida y de otras opciones que fueron contempladas como 
parte del Proyecto o componentes del mismo. Las opciones deben plantearse al nivel de solución 
(estratégicas), de Proyecto (sitio), o de actividad (implementación). También pueden ser de tipo: i) 
opción seleccionada, ii) opción más favorable al ambiente y iii) opción cero. Respecto a los 
componentes del Proyecto (Opción Seleccionada), la justificación debe estar dada en función de: a) 
descripción del asunto o problema que será tratado, b) el análisis de las causas de ese problema, c) la 
forma en que el Proyecto solucionará o reducirá el problema, y d) los resultados de estos pasos, es 
decir, los objetivos específicos del Proyecto. 
 
Concordancia con el plan de uso de la tierra 

Indicar si el Proyecto, obra o actividad propuesta plantea un uso conforme a la planificación 
existente para el área de su desarrollo. Debe indicarse si dicha planificación es local (Cantón), 
regional (grupo de cantones o cuenca hidrográfica) o nacional. Si no existe plan, indicarlo. Presentar 
nota de uso conforme por parte de la Municipalidad respectiva, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) según corresponda y en el caso 
de que la misma no haya sido incluida durante la evaluación ambiental inicial. 
 
Área estimada del Proyecto y áreas de influencia   
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Definir y presentar en un mapa base a escala 1:10,000 ó 1:50 000 el ÁREA DEL PROYECTO, obra 
o actividad (AP) y las ÁREAS DE INFLUENCIA (AI) directa (AID) e indirecta (AII), tomando en 
cuenta lo siguiente: Área del proyecto es el terreno donde se realizará el proyecto, obra o actividad. 
Especificando el área neta y total. Área de Influencia: Deberá definirse un área de influencia directa 
(AID) e indirecta (AII) para los medios biológico, físico y social. El AID es el área que 
potencialmente recibirá los impactos biológicos, físicos y sociales ocasionados directamente por el 
proyecto. El AII es el área que potencialmente recibirá los impactos biológicos, físicos y sociales 
ocasionados indirectamente por el proyecto. Ambas áreas deberán definirse con una justificación 
fundamentada en criterios técnicos y científicos por los profesionales responsables, debiendo 
argumentarse de forma individualizada. 
 
 
Fases de desarrollo  

 

Actividades a realizar en cada fase del Proyecto  

Descripción de las principales actividades que se llevarán a cabo en la construcción y operación del 
Proyecto, obra o actividad. Por ejemplo: tala y limpieza, movimiento de tierra, transporte de 
personas, producción de bienes, otros. Si el Proyecto tiene una vida útil menor de 10 años, se 
deberán incluir las actividades de cierre. 
 
Tiempo de ejecución   

Especificar el tiempo de duración de cada fase antes mencionada, proyectada en años o meses si 
fuese necesario. 
 
Flujograma de actividades 

Presentar un diagrama donde se muestren secuencialmente las actividades del Proyecto y su duración 
respectiva 
 
Infraestructura a desarrollar 

Detallar toda la infraestructura que será construida y el área de la misma (m2), presentando un 
diagrama de la planta de conjunto (diseño de sitio). 
 
Fase de Construcción 

 

2. Equipo y materiales a utilizar  
Listado de materiales, maquinaria y equipo a utilizar en cada una de las actividades de construcción. 

 
Materiales a utilizar, movimientos de tierra, acopio de tierra vegetal y agregados.  
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Indicar los materiales (y sus características de peligrosidad ambiental) a utilizar en la construcción y la 
ubicación y características del sitio donde serán almacenados 

 

Proceso de transporte, carga y descarga de materiales. Rutas de movilización de equipo en 

el AP y AID  

Descripción de las rutas de movilización de la maquinaria y el equipo a utilizar y características de las 
vías por las que serán movilizadas. Se refiere a la movilización hacia y desde el AP. 

 
Frecuencia de movilización 

Estimar el número de vehículos movilizados a raíz del proyecto en las rutas mencionadas por unidad 
de tiempo (por hora o por día). 
 
Mapeo de rutas más transitadas por efecto de construcción proyecto (especialmente uso de 

transporte de materiales) 

Presentar un mapa, con las rutas circunvecinas que serán las más transitadas por efectos del Proyecto 
desde y hacia el AP, obra o actividad, en esta fase, señalar lugares importantes como escuelas, 
hospitales, parques, puentes, otros. 
 

Necesidad de recursos en esta fase 

 

Agua  

Definir la cantidad a usar (m3/día o mes), como caudal promedio, máximo diario y máximo horario, 
la fuente de abastecimiento, las condiciones de la fuente y el uso que se le dará (industrial, riego, 
potable, etc.). 
 
Energía eléctrica  

Definir la cantidad a usar (Mwh/año, o el equivalente en L de combustible por año, o TJ/año), la 
fuente de abastecimiento y el uso que se le dará.  

 

Alcantarillado (aguas residuales) 

Definir la disponibilidad del servicio. 
 
Vías de acceso   

Detallar las necesidades de accesos al Proyecto, obra o actividad, y el estado actual de los mismos. 
 
Mano de obra     
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Generación estimada de empleo. Indicar de dónde provendrá. 
 
Campamentos    

Explicar si será necesario contar con un campamento temporal y detallar aspectos sobre el mismo, 
tales como: área a ocupar, número de personas, facilidades requeridas, servicios básicos, localización, 
otros. 
    
Otros:    
Analizar y valora los impactos es esta etapa e incluir medidas de gestión en el PGA.  
En caso necesario, indicar otros servicios que se vayan a utilizar. 
 
Disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, industriales, peligrosos.  

Indicar lo referente a: almacenamiento, manejo, transporte, distribución, tratamiento y disposición 
final de los desechos y residuos señalados a continuación. 
Para todos los casos deberán establecer todas las medidas de prevención a tomar como parte del 
proyecto.  
 
Sólidos  
Indicar la cantidad y calidad de los desechos sólidos y dónde serán depositados. Indicar la ubicación 
y características del sitio donde se dispondrá, el manejo que se dará.  
Especificar los volúmenes de tierra u otros materiales a remover. Especificar el sitio donde se 
dispondrá y las características de dicho sitio, el manejo que se dará y todas las medidas de prevención 
a tomar en dicho sitio.  

 

Líquidos (incluyendo drenajes)  
Indicar la cantidad y calidad de los desechos líquidos y como serán tratados. En caso de utilizar 
tanque séptico, presentar las pruebas de velocidad de tránsito de contaminantes; en caso de utilizar 
Planta de Tratamiento, indicar el tipo de sistema, la ubicación de obras necesarias para el desfogue, el 
cuerpo receptor y sus características. Además el responsable del manejo y mantenimiento de dicha 
planta, así como el permiso de ubicación emitido por el Ministerio de Salud.   
 
Gaseosos 
Indicar cantidad y calidad de las emisiones que serán generadas. 
 
Reciclables y/o reusables  
Anotar los materiales que son reciclables y el lugar donde se procesarán. Aportar notas de aceptación 
de los receptores de dichos materiales. 
 
Inventario y manejo de materias primas y sustancia peligrosas en esta fase.  

Presentar un inventario de tales sustancias, indicando el nombre, grado de peligrosidad, elementos 
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activos, sitio, sus características y métodos de almacenamiento, así como cualquier otra información 
relevante. Incluir combustibles y lubricantes.  
 
Fase de operación  

 

Equipo a utilizar. 

Indicar los equipos (y sus características de peligrosidad ambiental) a utilizar en la operación y la 
ubicación y características del sitio donde serán utilizados. 
 
Materiales a utilizar  
Indicar los materiales (y sus características de peligrosidad ambiental) a utilizar en la operación y la 
ubicación y características del sitio donde serán almacenados. 
 
Rutas de movilización   
Rutas de movilización de la maquinaria y el equipo a utilizar y características de las vías por las que 
serán movilizadas. Presentar un mapa con las rutas mencionadas. Se refiere a la movilización hacia y 
desde el AP. 
 
Frecuencia de movilización  
Número de vehículos movilizados en las rutas mencionadas por unidad de tiempo (por hora o por 
día). 
 
Mapeo de rutas más transitadas por efecto del proyecto, incluyendo los accesos.  
Poner en un mapa las rutas circunvecinas que serán las más transitadas por efectos del Proyecto, 
obra o actividad, señalando lugares importantes como escuelas, hospitales, parques, puentes, otros. 
 

Necesidad de recursos en esta fase 
 
Agua   
Definir la cantidad a usar (m3/día o mes), como caudal promedio, máximo diario y máximo horario, 
la fuente de abastecimiento y el uso que se le dará (industrial, riego, potable, etc.). 
 
De no existir disponibilidad mediante Acueducto, deberá presentar el Estudio Hidrogeológico que 
demuestre la potencialidad del sitio para el abastecimiento del proyecto.  
 
Energía eléctrica  
Definir la cantidad a usar (Mwh/año, o el equivalente en L de combustible por año, o TJ/año), la 
fuente de abastecimiento y el uso que se le dará. 
 
Alcantarillado (aguas servidas).  
En caso de que el proyecto requiera la construcción de tanque séptico, se deberá aportar el análisis de 
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tránsito de contaminantes y velocidad de infiltración. 
 
Definir la disponibilidad del servicio 

 
Mano de obra   
Generación estimada de empleo. Indicar de dónde provendrán. 
 
Otros   
En caso necesario, indicar otros servicios que se vayan a utilizar. 
 
Disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, industriales, peligrosos.  
Indicar lo referente a: almacenamiento, manejo, transporte, distribución, tratamiento y disposición 
final de los desechos y residuos señalados a continuación. 
 
Para todos los casos deberán establecer todas las medidas de prevención a tomar como parte del 
proyecto. 
 

Sólidos 
Indicar la cantidad y calidad de los desechos sólidos. 
Indicar el sitio donde serán depositados y las características del mismo, el manejo que se dará. 
 

Líquidos (incluyendo drenajes)  
En caso de que el tratamiento de las aguas residuales sea mediante tanque séptico se debe aportar 
análisis de tránsito de contaminantes y velocidad de infiltración. 
 
Indicar la cantidad y calidad de los desechos líquidos y como serán tratados. En caso de utilizar 
tanque séptico, presentar las pruebas de velocidad de tránsito de contaminantes; en caso de utilizar 
Planta de Tratamiento, en caso de utilizar Planta de Tratamiento, indicar el tipo de sistema, la 
ubicación de obras necesarias para el desfogue, el cuerpo receptor y sus características. 
Además, el responsable del manejo y mantenimiento de dicha planta, así como el permiso de 
ubicación emitido por el Ministerio de Salud. 
 
Gaseosos   
Indicar cantidad y calidad de las emisiones que serán generadas. Especificar los años que el proyecto 
tendrá emisiones. 
 
Reciclables y/o reusables  
Anotar los materiales que son reciclables y el lugar donde se procesarán. Aportar notas de aceptación 
de los receptores de dichos materiales. 
 

Inventario y manejo de materias primas y sustancias peligrosas en esta fase.  
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Presentar un inventario de tales sustancias, indicando el nombre, grado de peligrosidad, elementos 
activos, sitio, sus características y métodos de almacenamiento, así como cualquier otra información 
relevante. Incluir combustibles y lubricantes. Indicar el sistema de manejo propuesto. 
 
Fase de Cierre  
Deberán describir las actividades a realizar en esta fase, los proyectos, obras o actividades, cuya vida 
útil es menor de 10 años. 
 
Descripción de las actividades propuestas para el cierre 
Detalle de cada una de las actividades que comprende el cierre del proyecto. Por ejemplo: 
desmantelamiento de instalaciones, transporte y disposición de residuos, recuperación del terreno, 
entre otras. Además, las medidas de prevención a tomar como parte del proyecto. 
 
Cronograma de aplicación  
Presentar la distribución temporal de las actividades descritas para esta fase. 
 
Responsables  
Indicar el responsable de la implementación de las actividades descritas para esta fase. 
 
 

1. Descripción de la normativa legal   
Marco Jurídico 

Debe indicarse la normativa legal de distinto orden (internacional, nacional, municipal) que debe ser 
considerada en el desarrollo del Proyecto. Explicar cómo influye esa normativa legal en el proyecto. 
Presentar en forma de tabla, breve y concisa, la ley, restricciones-sanciones y beneficios. 
 

2. Descripción del ambiente físico INGENIERIA BASICA CONFORME 32712.  
 

Geología 

Aspectos geológicos regionales  
Describir los aspectos más relevantes para la ubicación regional y caracterización general del 
Proyecto. Presentar mapas geológicos que incluyan: a) contexto geotectónico (escala 1:200,000); b) 
contexto estratigráfico y estructural regional (escala 1:50,000). Se deben utilizar referencias 
bibliográficas de trabajos geológicos recientes o actualizados. 
 
Aspectos geológicos locales   
Descripción de las unidades geológicas, incluyendo tanto las rocosas como formaciones superficiales. 
Se debe incluir descripción técnica básica y atributos geológicos fundamentales, así como niveles de 
alteración y sistemas de fracturas. 
 
Análisis estructural y evaluación  
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Presentar un análisis de la estructura geológica de las unidades locales y una evaluación neotectónica 
básica  del AP (geometría de las unidades, contactos, buzamientos, fallas1 , alineamientos, pliegues y 
otras). Presentar un mapa de escala 1:10:000 o de mayor detalle. 
 
Mapa geológico del AP  
Presentar un mapa del área con indicación de los factores geológicos locales. Acompañar con perfiles 
y cortes geológicos explicativos, así como columnas estratigráficas que refuercen y clarifiquen el 
modelo geológico deducido para el terreno en estudio.  
 
Asimismo, deberá hacerse indicación de los recursos del medio físico geológico que existan en la 
zona (manantiales, pozos, tajos, canteras y otros). Incluir en el mapa geológico los afloramientos. El 
mapa debe ser presentado en una escala que muestre detalle. 
 
Caracterización geotécnica   
Presentar una caracterización geotécnica de los suelos y formaciones superficiales, en función de la 
susceptibilidad a los procesos erosivos, características de estabilidad, capacidad soportante y 
permeabilidad. Lo anterior debe estar fundamentado con los datos de ensayos de laboratorio 
realizados a las muestras, datos que deben ser aportados en los anexos en el caso de que no hayan 
sido incluidos como parte de la evaluación ambiental inicial del proyecto, obra o actividad. 
1 En el caso de que se detecte la presencia de una falla activa o parcialmente activa deberá aplicarse el 
Protocolo para Fallas Geológicas Activas que la SETENA publicará de forma separada a la presente 
guía y siempre y cuando se pretenda el desarrollo de infraestructura de ocupación humana sobre o las 
cercanías (igual o menor a 50 metros) de la traza de falla geológica. 
 
Estabilidad de taludes, procesos erosivos    
Presentar un estudio de estabilidad de taludes aportando los datos de los ensayos de laboratorio 
practicados a las muestras en el caso de que no hayan sido incluidos como  parte de la evaluación 
ambiental inicial del proyecto, obra o actividad. 
 
Geomorfología  
 
Descripción geomorfológica regional    
Descripción del relieve y su dinámica, para el entendimiento de los procesos de erosión, 
sedimentación y de estabilidad de pendientes. 
 

Descripción geomorfológica del AP, (Geomorfología fluvial)  
 

 Incluir el análisis de la erosión de las riberas del río. 
 
Descripción en el AP y AID del relieve y su dinámica, para el entendimiento de los procesos de 
erosión, sedimentación y de estabilidad de pendientes. 
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Mapa geomorfológico del AP, incluyendo la geomorfología fluvial  
 

Mapa geomorfológico del área de estudio, a escala 1:10000, o mayor detalle, con indicación de los 
factores de interés, incluyendo además el mapa de pendientes o categorías de pendientes según los 

siguientes ámbitos de porcentaje: 0-3, 3-8, 8-15, 15-30, 30-60,  60%. 
 
Suelos (para proyectos agrícolas, agropecuarios y forestales)  
 
Clima (precipitación)  
Descripción regional y local de las características climáticas (viento, temperatura, humedad relativa, 
nubosidad, pluviometría, etc) para el entendimiento de los factores que influyen los procesos de 
rehabilitación y dimensionamiento de sistemas de drenaje y estructuras hidráulicas (apoyar con 
figuras y cuadros). Utilizar la información de la estación meteorológica más cercana al sitio. Mapa de 
factores climáticos (regional y local). Otras características de los fenómenos climáticos. 
 
Hidrología    

 

Aguas superficiales (escorrentía superficial)  

Descripción de la red hidrográfica regional que se encuentre ligada al AID. Presentar en un mapa 
hidrográfico. Resaltar en dicho mapa los cuerpos de agua que puedan ser potencialmente afectados 
por el Proyecto (toma de agua, efluentes, modificación de cauce o ribera, etc.) 
 
Calidad de agua  
Caracterización bacteriológica, físicoquímica y biológica de las aguas superficiales que podrían ser 
directamente afectadas por el Proyecto, analizando los parámetros que potencialmente pueden llegar 
a ser alterados por la implementación de la actividad de desarrollo (por ej.: temperatura, 
conductividad eléctrica, sólidos totales en  suspensión y disueltos, DQO, DBO, oxígeno disuelto,  
aceites y grasas, metales pesados, nitrógeno, sulfatos, cloro, flúor y coliformes totales). Evaluación de 
estas características. Para la variable biológica se deberá realizar un estudio de organismos bentónicos 
o de perifiton con la metodología de la EPA u otra similar. 
 
Cotas de inundación  
Determinar la frecuencia histórica de inundaciones en el sitio del Proyecto, con base en el 
conocimiento de las poblaciones locales e informes de las Autoridades correspondientes. Presentar 
en un mapa o figura, las zonas inundables, superpuestas a las obras del proyecto. 
 
Caudales (máximos, mínimos y promedio)  
En caso de modificaciones de caudal o de cauce a raíz de la implementación del proyecto, realizar un 
estudio hidrológico para la sub-cuenca que incluya posibilidades de inundación. Utilizar datos 
actuales, cuando exista.  
 
Corrientes, mareas 
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Para aquellos proyectos localizados en la zona costera, presentar los datos sobre la dinámica hídrica 
de la zona costera, incluyendo eventos máximos. Presentar en figura o mapa. 
Aguas Subterráneas   
Ubicar y caracterizar los acuíferos que estuvieran localizados en el AP y AID. Señalar la profundidad 
del manto freático. Utilizar información de las autoridades relacionadas con la materia o de 
elaboración propia. 
 
Vulnerabilidad de contaminación  
Análisis de la susceptibilidad a la contaminación (con proyecto y sin proyecto). Se recomienda la 
utilización de alguna metodología especializada para tales efectos, por ejemplo: GOD, DRASTIC u 
otra similar que se adapte a las condiciones e información disponible. 
 
Mapa de elementos hidrogeológicos   
Presentar un mapa que muestre la proyección de extensión del acuífero, áreas de recarga, unidades 
hidrogeológicas, manantiales, pozos perforados y excavados, fuentes de contaminación superficial y 
otros, incluir las zonas de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. 
 
Calidad de aire  
Caracterización general de la calidad del aire. Se deben analizar los parámetros (conforme a las 
normativas establecidas por la legislación vigente) que potencialmente pueden llegar a ser alterados 
por la ejecución del Proyecto, obra o actividad. La información técnica debe complementarse con 
información que pueda brindar la población de la zona.  
 
Ruido y Vibraciones  
Caracterización del nivel de ruido y vibraciones en el área de estudio, frente a los valores indicados 
por normas específicas o generales (conforme a las normativas vigentes), relacionados con 
características de viento y otros factores. 
 
Olores  
Caracterización de los olores en el área de estudio, relacionados con características de viento y otros 
factores 
 
Gases   
Caracterización de emanaciones gaseosas en el área de estudio, frente a los valores indicados por 
normas específicas o generales (conforme a las normativas vigentes), relacionados con características 
de viento y otros factores 
 
Amenazas naturales  

 
La información técnica debe complementarse con información que pueda brindar la población de la 
zona.  Además, se deben considerar las opiniones y criterios técnicos de las organizaciones de 
atención de emergencias que tengan incidencia en la zona. 
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Amenaza sísmica   
 

Indicar las generalidades de la sismicidad y tectónica del entorno: fuentes sísmicas cercanas al AP, 
sismicidad histórica, magnitudes máximas esperadas, intensidades máximas esperadas, periodo de 
recurrencia sísmica, resultado de la amenaza con base en la aceleración pico para el sitio, periodos de 
vibración de sitio, microzonificación en función del mapa geológico. Este análisis debe realizarse de 
forma concordante con lo establecido en el Código Sísmico vigente. 
 
Fallas geológicas activas  
Analizar con criterios de neotectónica el potencial de ruptura en superficie por fallamiento geológico 
activo, localizado en el AP o AID. 
 
Amenaza volcánica   

  
Identificar los centros activos de emisión volcánica, que se encuentren en un radio de 30Km. de 
distancia del AP. 
 
De existir algún centro activo en ese rango de los 30 Km., determinar la susceptibilidad del AP por: 
flujos piroclásticos, avalanchas volcánicas, flujos de lodo, coladas de lava, apertura de nuevos conos 
volcánicos, caídas de ceniza, dispersión de gases volcánicos y lluvia  ácida.  
 
Movimientos en masa  

 
Analizar, en el AP, los movimientos en masa (deslizamientos, desprendimientos, derrumbes, 
reptación de suelos, etc.). Deberá ser presentado para todos aquellos Proyectos, obras o actividades, 
que se desarrollen en terrenos con pendientes mayores al 15 %. 
 
Erosión 
 
Analizar la susceptibilidad del AP, a otros fenómenos de erosión (lineal, laminar). 
 
Inundaciones   

 
Definir la vulnerabilidad de inundación del AP, y en caso de zonas costeras a tsunamis y huracanes. 
 
Licuefacción, subsidencias y hundimientos  

 
Analizar la susceptibilidad del terreno a fenómenos de licuefacción, subsidencias y hundimientos 
 
Mapa de susceptibilidad  

 
Presentar un mapa de susceptibilidad del terreno a la amenaza natural, incluyendo todos los factores 
mencionados anteriormente. Utilizar mapas regionales solamente como consulta. El mapa de 
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susceptibilidad debe ser de elaboración propia, de acuerdo a las características locales encontradas. 
Ubicar en dicho mapa las obras del proyecto. 
 
3. Descripción del ambiente biológico   
Caracterizar la integridad ecológica y biológica del ambiente (estado de conservación del medio). 
 
Introducción 
Indicar y describir las características biológicas del área de estudio (incluyendo el AP y AID) en 
función del tipo de zona de vida. Indicar la existencia de corredores biológicos, bosques riparios y 
similares en el área.  Presentar como figura o mapa. 
 
Ambiente terrestre  

 
Estatus de protección del AP 
Indicar la categoría de protección que asigna el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
al AP. 
 
Zonas de vida 
Describir el bioclima para cada zona de vida en el AP y el AID. Relacionar el AP y AID del proyecto 
con respecto a la provincia de humedad, región latitudinal y pisos altitudinales a que pertenecen. 
 
Asociaciones naturales presentes 
Identificar cada asociación natural (ecosistema) presente en el AP y AID. Indicar la respectiva 
potencialidad para la conservación y dar su extensión en hectáreas. Si dos o más asociaciones están 
presentes indicarlas en un mapa a  escala apropiada. 
 
Cobertura vegetal actual por asociación natural 
Describir la cobertura actual en el AP y AID, asociar la información obtenida con respecto a la fauna 
presente.  
 
Calcular el número de árboles (DAP mayor o igual a 15 cm) por hectárea en el AP.  
 
Especies indicadoras por ecosistema natural 
En el AP y AID identificar especies de flora y fauna que tipifican o caracterizan los ecosistemas 
analizados.  
Identificarlas por su nombre científico y vernáculo. 
 
Especies endémicas, con poblaciones reducidas o en vías de extinción 
Presentar una lista de la flora y fauna situada en el AP y AID que se encuentren protegidas por la 
legislación vigente, incluyendo el convenio internacional CITES.  
Identificarlas por su nombre científico y vernáculo. 
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Fragilidad de ecosistemas 
Calificar la fragilidad de ecosistemas analizados en el AP y AID, en función de su capacidad 
intrínseca de recuperación (por ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier alteración no permita 
recuperar su estado original; en fragilidad baja cuando cualquier alteración pueda revertirse de 
manera natural en un periodo menor a un año, justificando técnicamente la calificación otorgada). 
Definir la necesidad de áreas de amortiguamiento en el AP. 
 

Estudio Ambiente Marítimo (Biólogo Marino) 
 
Estatus de protección del AP  
 
Indicar categoría de protección que asigna el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) al 
AP. 
 
Poblaciones y comunidades marinas presentes  
 
Describir la composición y estructura trófica en comunidades y poblaciones marinas presentes en el 
AP y AID. (arrecifes, comunidades asociadas a rocas del fondo marino etc.) 
 
Describir el AP con respecto a su utilización como sitio de reproducción, alimentación, paso y/o 
refugio de especies, y determinar su importancia. 
 
Especies indicadoras por ecosistema marino  
 
En el AP y AID identificar las especies que tipifican o caracterizan el ecosistema presente. 
Identificarlas por su nombre científico y vernáculo. 
 
Especies endémicas, con poblaciones reducidas o en vías de extinción  
 
Presentar una lista de especies identificadas en el AP y AID que se encuentren protegidas por la 
legislación vigente, incluyendo el convenio internacional CITES.  Identificarlas por su nombre 
científico y vernáculo. 
 
Fragilidad del ambiente marino  
 
Calificar la fragilidad de ecosistemas analizados en el AP y AID, en función de su capacidad 
intrínseca de recuperación (por ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier alteración no permita 
recuperar su estado original; en fragilidad baja cuando cualquier alteración pueda revertirse de 
manera natural en un periodo menor a un año, justificando técnicamente la calificación otorgada). 
 
Definir la necesidad de áreas de amortiguamiento en el AP. 
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Ambiente Acuático (aguas continentales)  
 
Fauna acuática 
Describir el ecosistema en términos de las especies existentes, tomando en cuenta las especies 
mayores como nutrias, cocodrilos, zorro de agua, dantas, tortugas, peces etc. 
 
Caracterización del ecosistema ripario 
Caracterizar las zonas aledañas a los ecosistemas acuáticos existentes en términos generales como 
potreros, tacotal, bosque, cultivos etc. e identificar las especies de flora y presentar la lista con 
nombre científico y vernáculo. 
 
Especies indicadoras 
Caracterizar la estructura de las comunidades acuáticas tomando como base el macrobentos o el 
perifiton y utilizar para dicha caracterización algún índice reconocido. 
 
Especies endémicas, con poblaciones reducidas o en vías de extinción. 
Presentar una lista de especies identificadas en el AP y AID que se encuentren protegidas por la 
legislación vigente, incluyendo el convenio internacional CITES.  
 
Identificarlas por su nombre científico y vernáculo. 
 
Fragilidad del ambiente acuático continental 
Calificar la fragilidad del ecosistema analizado en el AP y AID, en función de su capacidad intrínseca 
de recuperación (por ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier alteración no permita recuperar su 
estado original; en fragilidad baja cuando cualquier alteración pueda revertirse de manera natural en 
un periodo menor a un año, justificando técnicamente la calificación otorgada). 
Definir la necesidad de áreas de amortiguamiento en el AP. 
 
Todos los mapas deben de presentarse al Desarrollador en formato PDF y los respectivos Shape. 
 
4. Descripción del ambiente socioeconómico    
Presentar una introducción y una descripción detallada de la metodología y conceptos más 
importantes, utilizados para la elaboración de este apartado. 
 
Usos actuales de la tierra en sitios aledaños, identificar los posibles impactos en el patrón de 
uso por efecto de la aparición de nuevos asentamientos.    
Presentar un mapa con los patrones de uso de la tierra en el AP y en los sitios aledaños al Proyecto 
(AID), y determinar cómo el proyecto podría inducir cambios en los patrones actuales de uso o bien 
como dichos patrones podrían afectar al proyecto, obra o actividad. 
Analizar la congruencia del uso propuesto por parte del proyecto, con los patrones existentes, según 
el tipo de relación que se establezca (por ejemplo: dependencia, complementariedad, antagonismo, si 
no existe relación) es decir, la forma en la cual se vincularía el uso propuesto con el patrón existente. 
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Tenencia de la tierra en sitios aledaños   
Caracterizar de forma general los patrones de tenencia de la tierra del AID y el AP, y analizar el 
efecto del  proyecto, obra o actividad, sobre tales patrones. 
 
Características de la población   
Las siguientes características deben ser analizadas y comparadas con los indicadores provinciales, 
regionales y/o nacionales correspondientes, analizando las particularidades encontradas en el AP y 
AID, así como la influencia del proyecto, obra o actividad en cada una de ellas. Los datos de fuentes 
secundarias deben ser utilizados solamente como referencia y parámetro de comparación, en todos 
los casos deberán elaborarse los instrumentos de recolección de la información para el análisis de las 
características del AP y AID. 
 
Demográficas   
Incluye variables sobre población, tales como tamaño, estructura, tasas y principales tendencias de 
crecimiento, indicadores de salud y los movimientos migratorios de la población y otras 
características demográficas. 
 
Culturales y sociales, identificar los posibles impactos por los cambios de uso, costumbres.  
 
Incluye una caracterización general de los principales patrones o tendencias culturales que puedan 
verse directamente afectadas por el proyecto, obra o actividad. 
 
Además, una breve caracterización de las organizaciones sociales con incidencia en la zona, así como 
las estructuras de organización social predominantes en la zona, identificando y analizando grupos de 
interés alrededor del proyecto, sus intereses, necesidades, posición sobre el proyecto. Deberá 
presentarse, además, un análisis de las fuerzas impulsoras y obstructoras del proyecto, así como de la 
combinación de varios grupos, que pudieran interactuar simultáneamente en la ejecución del 
proyecto. 
 
También la identificación de la problemática comunal existente, por parte de las personas de las 
comunidades. 
 
Otras características culturales y sociales. 
 
Económicas, identificar los posibles impactos por aumento de la demanda turística y la 
expansión esperada de la actividad productiva.   
Incluye la identificación de actividades económicas en la zona, actividades económicas de la 
población en estudio, indicadores de empleo, tasa de desempleo abierto de la población del AID, de 
manera que se establezca que el requerimiento de mano de obra del proyecto puede ser satisfecha en 
la zona (o en su defecto indicar cómo se satisfacen éstas demandas del proyecto), condiciones de 
pobreza e ingreso de la población en estudio, así como otras características económicas de relevancia 
y la influencia del proyecto, obra o actividad en las condiciones económicas del área de influencia 
social. 
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Seguridad vial y conflictos actuales de circulación vehicular   
Establecer las características actuales de la red vial del AID, los niveles de seguridad y los conflictos 
actuales de circulación, y analizarlos en función de la ejecución y operación del Proyecto, obra o 
actividad. Percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, 
obra o actividad sobre la seguridad vial y circulación vehicular. 
 
Análisis de la Vialidad (Estudio de impacto vial) 
Demostrar mediante documento que en lo referente a los efectos en el tránsito vial se tiene el criterio 
o aval técnico de la autoridad correspondiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT). Los resultados de este análisis de vialidad, deben ser considerados desde la perspectiva de 
su impacto sobre el medio biofísico y social, de manera que la metodología a utilizar es la misma 
requerida por el MOPT, pudiendo presentar este mismo estudio a dicha institución, pero los 
objetivos del análisis son diferentes. 
 
Análisis funcional en el área de influencia social directa del proyecto (Escenarios Sin Proyecto, no 
incorpora el desarrollo de otras obras, proyectos o actividades) 
 
Debe incluir: 
Descripción de la situación actual (incluye: descripción geométrica de las vías, seguridad vial, 
señalamiento, aceras, facilidades peatonales en general, estado de las vías, entre otras) Volúmenes 
actuales y a 5 años 
 
Análisis de la capacidad, niveles de servicio, cálculo de demoras y longitudes de cola, promedio por 
acceso y movimiento para la situación actual, en las horas pico de la mañana y de la tarde, del día más 
crítico entre semana y en fin de semana. 
 
Cualquier otra condición de tránsito 
 
2 Se recomienda utilizar la versión más actualizada del Manual de Capacidad de Carreteras del 
Transportation Research Borrad, Nacional Academy of Sciencies, de los Estados Unidos de 
Norteamérica, adaptado a las condiciones de Costa Rica 
 
Análisis de atracción y generación de viajes para el proyecto (FlujoVehicular esperado) 
Redistribución de flujos vehiculares Análisis de las rutas y frecuencia de movilización de vehículos 
generada por la operación del Proyecto, incluyendo usuarios, servicios y otros. Indicar si las rutas de 
vehículos de emergencia son afectadas.  
 
Caracterización de la redistribución de flujos vehiculares en el área de influencia social directa y en el 
o los accesos al proyecto. Esto hace referencia a la incorporación del proyecto en el análisis funcional 
en el área de influencia social directa. 
 
Análisis funcional del área de influencia del proyecto (Escenarios Con Este Proyecto, incorpora el 
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desarrollo de otras obras, proyectos o actividades, así como proyectos viales y posibles soluciones 
propuestas)  
 
Debe incluir:  
Descripción de situación con proyectos (viales y otras obras, proyectos o actividades) y a 5 años 
(incluye:  descripción geométrica de las vías, seguridad vial, señalamiento, aceras, facilidades 
peatonales en general, estado de las vías, entre otras) Volúmenes con proyectos (viales y otras obras, 
proyectos o actividades), -incluye los valores de la redistribución de vehículos para las soluciones 
propuestas- y a 5 años 
 
Análisis de capacidad, niveles de servicio, cálculos de demoras y longitudes de cola, promedio por 
acceso y movimiento, para la situación con proyectos (viales y otras obras, proyectos o actividades) y 
las posibles soluciones, en las horas pico de la mañana y de la tarde del día más crítico entre semana y 
en las horas pico generadas por el proyecto, ya sea entre semana o fin de semana. 
1. Cuadro comparativo resumen  

Resumen mediante cuadro de los resultados de las demoras promedio por movimiento, por 
acceso o intersección, deben ser elaborados para cada uno de los escenarios analizados 
previamente 

2. Conclusiones y recomendaciones  
Conclusiones y recomendaciones de mejoras viales propuestas en cada uno los escenarios 
analizados. Las recomendaciones de los escenarios con proyectos que efectivamente serán 
implementadas por el desarrollador, deben especificarse claramente en el Plan de Gestión 
Ambiental 

 
Servicios de emergencia disponibles  
Analizar y caracterizar los servicios existentes: estación de bomberos, Cruz Roja, Policía, hospitales, 
clínicas y otros, que den cobertura a las eventuales necesidades generadas por el proyecto, obra o 
actividad. Percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, 
obra o actividad sobre los servicios de emergencia disponibles. 
 
Servicios básicos disponibles  
Identificar la disponibilidad de los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad, 
transporte público, recolección de basura, centros educativos, servicios de salud y otros. Además, 
analizar el acceso, cantidad y calidad de los servicios que tiene la población en estudio. Percepción de 
la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los 
servicios básicos disponibles. 
 
Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos   
Indicar cuál es la percepción, posición, actitudes y preocupaciones de los habitantes del área de 
influencia social sobre la ejecución del proyecto, obra o actividad, las transformaciones generadas a 
partir de éste, así como la percepción de potenciales impactos ambientales que podría generar dicha 
ejecución. Además, identificar las necesidades de información que tiene la población sobre el 
proyecto, obra o actividad. Identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que se puedan 
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derivar de la ejecución. 
 
Para realizar este apartado, debe utilizarse según corresponda, los siguientes estudios:  

 
Estudio Cualitativo  
Realizado mediante un instrumento de recolección de información cualitativa aplicado a informantes 
clave (políticos, económicos, institucionales, comunales, entre otros) del área de influencia –directa e 
indirecta- (entrevistas a profundidad, grupos focales u otras). Se aplicará este estudio para proyectos 
cuya ÁREA DE INFLUENCIA contiene poblaciones de zona rural dispersa o concentrada. Los 
principales impactos determinados en el estudio deberán ser analizados en la evaluación de impactos 
y establecer medidas de mitigación y/o compensación para los mismos. 
 
Estudio Cuantitativo   
Realizado mediante una encuesta de percepción local sobre el proyecto, que deberá aplicarse en el 
AID y el AII definida a una muestra representativa de su población, con un nivel de confianza del 
90%. Se aplicará esta encuesta en los proyectos cuya ÁREA DE INFLUENCIA contiene 
poblaciones consideradas como de zona urbana, rural en transición a urbana o bien urbana periférica. 
Los principales impactos determinados en la encuesta deberán ser analizados en la evaluación de 
impactos y establecer medidas de mitigación y/o compensación para los mismos. 
 
Proceso participativo interactivo   
El equipo consultor realizará un proceso participativo interactivo en los proyectos cuya ÁREA DE 
INFLUENCIA definida cuenta con población indígena o bien en proyectos que tengan probabilidad 
de generar un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID (el nivel de 
conflicto se puede prever ya sea por conocimiento histórico o manifestaciones directas). 
Para la ejecución de este proceso, el EQUIPO CONSULTOR deberá organizar un programa 
participativo de reuniones y actividades con miembros de las comunidades. Se les presentará el 
proyecto y se analizarán los alcances y las posibles afectaciones. Como parte de este proceso de 
interacción, el equipo incluirá en el análisis de impactos, los temas o puntos específicos que las 
comunidades consideren relevantes con relación al proyecto.  
El equipo consultor levantará un registro o memoria-sistematización, de todas estas reuniones y 
actividades, mismo que se presentará como parte de la EIA. 
 
Infraestructura Comunal (Presentar todo lo relacionado con el proceso de expropiaciones 
necesarias)   
Caracterizar la infraestructura comunal: entre otras, caminos, puentes, centros educativos y de salud, 
parques, viviendas, sitios de recreación, que pueden ser afectados por el Proyecto, obra o actividad. 
Percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o 
actividad sobre la infraestructura comunal. 
Debe señalarse de forma específica y detallada, si el desarrollo del proyecto implica el desplazamiento 
de personas, familias o comunidades, en cuyo caso se debe hacer un inventario o censo de esos 
actores sociales y su opinión respecto a la situación que les plantea el proyecto, obra o actividad. 
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Sitios arqueológicos  
 

Estudio de Arqueológico 
 
Realizar la inspección arqueológica preliminar, según los términos del Informe de Inspección 
Arqueológica y su Manual. Describir claramente la metodología utilizada y los principales conceptos 
usados para la elaboración del apartado. 
 
Sitios registrados 
Indicar si existen sitios arqueológicos registrados en el AP y AID. Detallar las características de 
dichos sitios. 
 
Materiales o rasgos culturales identificados en el AP 
Identificar y caracterizar claramente los materiales o rasgos culturales, entendidos como cualquier 
evidencia de material de actividad prehispánica, incorporando sus características básicas tales como: 
tipo de material; tipo de rasgo; temporalidad, unicidad y otras características. 
 
Densidad de material encontrado y extensión del sitio en el AP 
Determinar la densidad por metro cuadrado del material encontrado. Establecer la dispersión del 
material en superficie y otros datos que puedan conducir a una tendencia en el tamaño del sitio.  
Presentar gráficamente la ubicación del depósito arqueológico con respecto a las obras del proyecto 
(Plano básico del proyecto) 
 
Análisis de la información arqueológica recuperada en el AP 
Analizar y detallar claramente la importancia del hallazgo en términos de su contribución relativa 
tanto para el conocimiento arqueológico, el patrimonio cultural, el aporte social en general de la 
información. 
 
Posibilidades de recuperación de información adicional en el AP 
Describir la tendencia esperada en términos de la expectativa de información arqueológica que se 
podría recuperar con la información de la inspección preliminar.  
Incluir en el Plan de Gestión Ambiental, las recomendaciones técnicas de las acciones específicas a 
realizar en etapas posteriores.  
 
Sitios históricos, culturales 
Señalar y caracterizar estos sitios en el área de influencia y analizar el efecto del proyecto, obra o 
actividad sobre los mismos. Se debe abarcar: lugares, edificaciones, estructuras, formas tradicionales 
de cultivo y toda manifestación de la actividad humana que represente la historia nacional o local; 
lugares donde ocurrieron sucesos históricos de relevancia; lugares, edificios, árboles o evidencias 
relacionadas con personalidades importantes para la historia. Deberá coordinarse con las autoridades 
correspondientes establecidas en la legislación vigente e incluir la percepción de la población sobre 
los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los sitios históricos y 
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culturales. 
 
Todos los mapas deben de presentarse al Desarrollador en formato PDF y los respectivos Shape. 
 
Realizar la inspección arqueológica preliminar, según los términos del Informe de Inspección 
Arqueológica y su Manual. Describir claramente la metodología utilizada y los principales conceptos 
usados para la elaboración del apartado. 
 
Cambios de la estructura paisajística (Análisis del impacto) 
Identificar y caracterizar los principales recursos paisajísticos que existen en el área de influencia 
social, incluyendo los valores recreativos, comerciales y estéticos del recurso, que pueden ser 
afectados por el proyecto, obra o actividad. Percepción de la población sobre los potenciales 
impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los recursos del paisaje del área de 
influencia social. Esta presentación debe apoyarse, en lo posible, con fotografías u otros medios 
gráficos de las condiciones existentes. 
 
Mapa de áreas socialmente sensibles    
Presentar el resumen de las características sociales del área de influencia, sobre el mapa del AP y su 
área de influencia, en forma de mapa, en el cual se definen las áreas socialmente sensibles a los 
efectos del proyecto. La escala del mapa debe ser 1:10.000, u otra escala que presente detalle. 
 
3. Diagnóstico Ambiental   
Diagnóstico Ambiental del proyecto, incluyendo la aplicación de una metodología convencional para 
la identificación de los impactos ambientales más significativos. Este elemento, también debe ser 
evaluado para las rutas o sitios de las opciones analizadas. 
Describir la metodología para la identificación de los impactos del proyecto, en el cual se deben 
incorporar también los impactos potenciales identificados por las comunidades, actores sociales y en 
el diagnóstico del medio social. 
 
Resumen del proyecto y de las opciones contempladas 
Basado en los datos del Capítulo 5 Descripción del Proyecto, realizar una síntesis del Proyecto, que 
integre también las opciones contempladas como parte del diseño preliminar y su comparación.  
 
Elementos del proyecto generadores de impactos ambientales   
Resumen de las actividades impactantes de las opciones del proyecto 
 
Factores del Medio Ambiente susceptibles de ser impactados   
Enlistar y describir, de forma breve, los factores del medio ambiente que podrían ser afectados por el 
Proyecto. Deben incluirse elementos relacionados con: aire, suelo, aguas superficiales, aguas 
subterráneas, biotopos acuáticos y terrestres, amenazas naturales, aspectos sociológicos y culturales, 
paisaje, manejo de desechos sólidos, desechos líquidos, sustancias peligrosas, relaciones con las 
comunidades cercanas y elementos de salud e higiene ocupacional, (incluye todos los elementos 
identificados en el diagnóstico de los capítulos 7, 8 y 9) 



 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

PROVEEDURIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
Teléfono: (506)  2799-0147 

                            

85 
 

 
Identificación y pronóstico de impactos ambientales 
Aplicación de una metodología convencional, científicamente aceptada, que confronte las actividades 
impactantes del Proyecto, en las distintas opciones, con respecto a los factores del Medio Ambiente 
que podrían ser afectados.  
 
Impactos Ambientales que producirá el Proyecto y sus opciones  
Listado de los impactos ambientales identificados como potencialmente significativos y que 
produciría el Proyecto en sus diferentes fases: constructiva, operativa y dado el caso, de cierre o 
clausura.  
 
Selección de la opción del proyecto   
Tomando como referencia este listado de impactos, se debe realizar un análisis comparativo entre la 
opción seleccionada y al menos dos de las opciones contempladas, a fin se de sustentar técnicamente 
la decisión que se ha tomado. 
 
Describir, brevemente, los pasos que condujeron hasta la selección de la opción propuesta. 
 
Mapa de susceptibilidad ambiental integral vrs componentes 
Elaboración de un mapa de diagnóstico ambiental del terreno (escala 1:10.000, o mayor detalle), que 
considere todos los aspectos analizados en el EsIA, incluyendo el mapa de susceptibilidad a las 
amenazas naturales, el mapa del medio biológico y de elementos sociales sensibles. Se debe ubicar el 
Proyecto, obra o actividad, sobre este mapa y ubicar los impactos y potencialización de amenazas 
naturales, entre el Proyecto, obra o actividad, y el medio ambiente. 
 
Evaluación de Impactos y medidas correctivas   
La evaluación de impactos debe analizar el efecto del Proyecto en su área del Proyecto (AP), en su 
Área de Influencia Directa (AID) y su Área de Influencia Indirecta (AII). La evaluación deberá 
considerar los impactos en cada una de las tres etapas del Proyecto, o sea: Parte A) en la etapa de 
construcción, Parte B) en la etapa de operación y, Parte C) en la etapa de cierre y clausura, conforme 
al procedimiento establecido.  
 
La evaluación deberá comprender una valoración cualitativa y cuantitativa. Deberá incluirse, la Matriz 
de Importancia de Impacto vigente, la cual será utilizada por la SETENA como estándar de 
valoración, o bien, una metodología más exhaustiva y rigurosa. 
 
Dicha Valoración debe ser realizada por el equipo consultor completo y no únicamente por el 
coordinador del EsIA y deben explicar los criterios técnicos que conducen a cada uno de los valores 
que se asignan, en la valoración de cada uno de los impactos. 
 
Se deben presentar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, evitar y/o compensar todos los 
impactos analizados relacionados con el Proyecto, obra o actividad, y a las amenazas naturales, 
además se deben presentar las medidas para maximizar los impactos positivos potenciales. Estas 
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medidas deben ser concretas y técnicamente viables. Cuando aplique, deberán ubicarse en un mapa 
las medidas a aplicar en una escala que presente detalle, en caso de no detallar a este nivel. 
Todas las medidas deben plantearse como un compromiso y no como posibilidades o 
recomendaciones. 
 
Medio Físico (En cada uno de los componentes analizados en el capítulo físico)   
 
Deben analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
factores ambientales del medio físico, señalando: la fuente del impacto (descripción y análisis), 
cuantificando esas fuentes dentro del contexto del AP y el AID, y del AII; cualificando y 
cuantificando la importancia del impacto de acuerdo a la metodología establecida, y definiendo el 
conjunto de medidas preventivas, correctivas, de mitigación, de compensación, si se trata de un 
impacto negativo, o bien de potenciación si se refiere de un impacto positivo; que podrían ser 
aplicadas para dicho impacto ambiental 
 
Medio Biótico (En cada uno de los componentes analizados en el capítulo biológico)  
Deben analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
factores ambientales del medio biológico, señalando: la fuente del impacto (descripción y análisis), 
cuantificando esas fuentes dentro del contexto del AP y el AID, y del AII; cualificando y 
cuantificando la importancia del impacto de acuerdo a la metodología establecida, y definiendo el 
conjunto de medidas preventivas, correctivas, de mitigación, de compensación, si se trata de un 
impacto negativo, o bien de potenciación si se refiere de un impacto positivo; que podrían ser 
aplicadas para dicho impacto ambiental. 
 
Medio socioeconómico (En cada uno de los componentes analizados en capítulo 
socioeconómico)    
 
Deben analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
factores ambientales del medio socioeconómico, señalando: la fuente del impacto (descripción y 
análisis), cuantificando esas fuentes dentro del contexto del Área de Influencia directa e indirecta 
definidas; cualificando y cuantificando la importancia del impacto de acuerdo a la metodología 
establecida, y definiendo el conjunto de medidas preventivas, correctivas, de mitigación, de 
compensación, si se trata de un impacto negativo, o bien de potenciación si se refiere de un impacto 
positivo; que podrían ser aplicadas para dicho impacto ambiental. 
 
Análisis de los Efectos Acumulativos    
Tomando como base el análisis individual de los impactos ambientales analizados en este Capítulo, y 
en particular su valoración de importancia de impacto ambiental, deben enlistarse y analizarse 
aquellos que producirán Efectos Acumulativos. Para ello, debe tomarse en cuenta aquellos impactos 
negativos para los cuales, exista un residual, después de aplicar las medidas correctivas descritas. 
Una vez identificados y caracterizados los efectos acumulativos principales, deben señalarse las 
medidas de compensación ambiental que el Proyecto aplicará para equilibrar ambientalmente esta 
situación. 
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Análisis de los Efectos Sinergéticos de otros proyectos en construcción y operación  
  
Realizar el análisis de efectos sinergísticos que tendrá el proyecto, obra o actividad, considerando la 
existencia de otros proyectos, obras o actividades en construcción y operación, en el área de 
influencia indirecta del proyecto (biofísica y social). 
Dicho análisis deberá ser elaborado utilizando una metodología reconocida científicamente, deberán 
detallar, explicar y describir sus principales postulados, conceptos y criterios técnicos utilizados en su 
elaboración. 
 
Síntesis de la evaluación de impactos ambientales   
Elaborar una tabla resumen que presente todos los impactos ambientales que producirá el proyecto, 
en sus diferentes etapas y el resultado de la valoración de la importancia del impacto ambiental. Se 
deberán señalar los impactos que generan efectos acumulativos. 
Discutir, comparativamente la calificación de los impactos ambientales, en particular el balance entre 
los impactos negativos y positivos, y resumir cuáles serían los impactos más importantes que 
produciría el Proyecto.  
 
Sobre esta misma línea, debe retomarse el tema de las alternativas analizadas y comparar, de forma 
breve, la alternativa seleccionada respecto a las otras que fueron contempladas. 

 
4. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (PGA)    
El plan de gestión es producto de la EIA, en él se exponen las prácticas que deberán implementarse 
para prevenir, controlar, disminuir o compensar impactos ambientales negativos significativos y 
maximizar los impactos positivos que se originen con el Proyecto, obra o actividad. 
Debe incluir además, todas las medidas ambientales incorporadas en el diseño del proyecto y que 
justifica que ciertos impactos no se catalogaron como significativos en la evaluación de impactos (ej. 
lagunas de sedimentación, pilas de contención de derrames, pantallas visuales, sistemas de 
cimentación especiales, etc.) 

 
Organización del proyecto y ejecutor de medidas    
Debe describirse la organización que tendrá el Proyecto, tanto en la fase constructiva, como 
operativa. Para cada fase, se debe señalar los responsables de ejecución de las medidas ambientales 
indicadas en el capítulo de evaluación de impactos. 
 
Cuadro del Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental    
Como síntesis de la EIA realizada se deberá elaborar, en forma de Tabla, el Pronóstico-Plan de 
Gestión Ambiental. Su contenido temático es el siguiente: a) Acción del proyecto que genera el 
impacto, b)Factor Ambiental Impactado, c) Impacto Ambiental propiamente dicho, d) Cita de la 
regulación ambiental relacionada con el tema e) Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo de 
ejecución de esas medidas, g) Costo de las medidas, h) Responsable de aplicación de las medidas, i) 
Indicador de desempeño establecido para controlar el cumplimiento, j) Síntesis del compromiso 
ambiental. 
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El P-PGA debe utilizar como guía temática el conjunto de factores ambientales analizados 
individualmente en el capítulo de evaluación de impactos. 
 
Monitoreo-Regencia   
Otra parte del P-PGA consiste en definir los objetivos y acciones específicas de monitoreo sobre el 
avance del plan conforme se ejecutan las acciones del proyecto, obra o actividad. Deben definirse 
claramente cuales    son las variables ambientales o factores a los que se les dará seguimiento (la 
frecuencia, los métodos, tipo de análisis, y la localización de los sitios). 
 
 Debe haber integración clara con lo propuesto en el punto anterior. El monitoreo puede incluir la 
etapa de construcción y/o la de operación y cierre dependiendo de la complejidad del Proyecto y de 
la fragilidad ambiental del terreno. 
 
Cronograma de ejecución  
Sobre la base del P-PGA y del cronograma de ejecución del Proyecto, resumir en un cronograma, las 
acciones que se llevarán a cabo para implementar las medidas ambientales. 
 
Plan de recuperación ambiental pos-operacional    
Para proyectos, obras o actividades que contemplen el cierre una vez cumplidos sus objetivos, se 
debe presentar un plan que incluya las medidas que serán tomadas para recuperar el sitio. Se debe 
establecer claramente el estado final del sitio una vez concluidas las operaciones, de tal forma que 
pueda ser corroborado por las autoridades correspondientes. Presentar cronograma tentativo de 
aplicación de las posibles medidas a ejecutar. 
 
Costos de la gestión ambiental    
Presentar, preferiblemente en un cuadro, los costos totales de la implementación de las medidas 
ambientales propuestas, incluyendo ejecución, responsables, y monitoreo 
 
Análisis de Riesgo y Planes de Contingencia  
 
Fuentes de Riesgo Ambiental 
 
En virtud de las condiciones y características con que se ejecutará el Proyecto, en sus diferentes 
etapas o fases, debe realizarse un análisis e identificación de las fuentes de riesgo ambiental, es decir, 
de aquellos elementos del Proyecto que se califiquen como sitios potenciales de significativa 
contaminación o degradación del ambiente.  
 
A modo de orientación se incluyen los siguientes ejemplos: sustancias peligrosas (combustibles, 
solventes, pinturas, plaguicidas), fuentes de energía, desechos peligrosos, estructuras localizadas en 
sitios vulnerables a las amenazas naturales, entre otros. 
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Evaluación de Riesgo Ambiental      
Calificación de la situación del riesgo ambiental para cada una de las fuentes identificadas. Deberán 
tomarse en cuenta las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental. 
 
Plan de Contingencia  
Para proyectos, obras o actividades, que utilicen sustancias peligrosas, que se encuentren en áreas 
frágiles o que por su naturaleza representen peligro para el medio ambiente o poblados cercanos, así 
como los que sean susceptibles a las amenazas naturales, se debe presentar un plan de contingencia 
que indique las acciones que se tomarán en caso de accidente. Este plan debe involucrar a las 
comunidades y autoridades respectivas (Ministerio de Seguridad Pública, Cruz Roja, CNE). El Plan 
de Contingencia puede ser separado temáticamente de acuerdo a cada una de las fuentes de riesgo 
analizadas. 
 

Análisis Financiero y Económico 
 
Facilita conocer parcialmente la conveniencia social de un proyecto, obra o actividad, debe 
presentarse por aquellos proyectos en los cuales el factor económico sea determinante para decidir 
sobre la viabilidad ambiental del mismo. .”(El subrayado y negrita no pertenece al original).  
 
Análisis Financiero 
Este estudio consiste en la determinación de los costos y beneficios privados directos del Proyecto, 
obra o actividad, así como su capacidad de financiamiento 
 
Flujo de caja 
Elaborar un flujo que contemple los gastos de inversión y los beneficios netos operacionales.  
 
Cálculo del VAN y la TIR 
Establecer el aporte de riqueza del Proyecto, obra o actividad mediante el cálculo del Valor Actual 
Neto (VAN) y la rentabilidad del Proyecto mediante la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
Financiamiento 
Exponer el esquema de financiamiento al flujo de caja calculado, que incluya el financiamiento a la 
inversión y a los años de operación que así lo requieran. 
Se debe construir un flujo en el que se le sume al flujo de caja, los ingresos de capital financiero y 
erogaciones por concepto de amortización e intereses. 
 
Ajuste Económico Por Concepto De Transferencias 
Incluir en el flujo de caja todos los montos por concepto de impuestos y subsidios. 
 
Ajuste Económico Por Concepto De Precios Sociales  
Se aplicarán los siguientes factores de ajuste: Factor de ajuste del precio social de la divisa (FATC), de 
la mano de obra no calificada (FAMO), y de la tasa de descuento (FATD). Estos datos deberán ser 
obtenidos de los órganos pertinentes del Poder Ejecutivo (Costa Rica) y su aplicación quedará a 
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criterio del economista ambiental a cargo del proyecto, quién deberá indicar la metodología de 
cálculo empleada en cada caso específico. 
 
Ajuste por FATC  
El monto requerimiento en divisas en la etapa de inversión inicial se multiplica por (1-FATC) y el 
resultado se resta del flujo de caja financiero. El monto aportado por divisas por ventas en el exterior 
de los productos del Proyecto se multiplica por el mismo factor para cada año y el resultado se suma 
al flujo de caja financiero. 
 
El monto requerido en divisas en la etapa de operación se multiplica por el mismo factor para cada 
año y el resultado se resta al flujo de caja financiero. 
 
Ajuste por FAMO  
A todos los montos obtenidos por concepto de salarios a la mano de obra no calificada se le 
multiplica el factor (1-FAMO) y el resultado se suma al flujo de caja Financiero. 
 
Ajuste por FATD  
Redefinir la tasa de descuento como el producto del FATD.  
 
Recálculo Del VAN Y LA TIR 
 
Redefinir el aporte de riqueza del Proyecto, obra o actividad mediante el cálculo del Valor Actual 
Neto (VAN) y la rentabilidad del Proyecto mediante la Tasa Interna de Retorno (TIR) ajustados con 
los factores anteriores, con lo cual se expresará preliminarmente el beneficio social del Proyecto. 
 
Ajuste Económico Por Externalidades Sociales Y Ambientales Y Análisis Costo- Beneficio 
Final. 
Este análisis permitirá conocer finalmente la conveniencia socioeconómica del Proyecto, obra o 
actividad, ya que al beneficio socioeconómico preliminar calculado, se le suman los costos y 
beneficios derivados de las Externalidades ambientales y sociales.  
 
Valoración Monetaria De Las Externalidades Ambientales. 
Para la valoración de externalidades ambientales positivas y negativas se aplicará la valoración 
contingente, como método directo de valoración, o métodos indirectos como enfoque de precios 
hedónicos, enfoque de costo de viaje y enfoque de gastos en prevención y mitigación o cualquier otra 
metodología validada en el medio de la economía ambiental o economía ecológica.  
 
Valoración Monetaria De Las Externalidades Sociales. 
Estimar los costos y beneficios para las comunidades (en algunos casos los impactos son de orden 
regional hasta nacional) que se vean afectadas o beneficiadas por el Proyecto, obra o actividad, en sus 
condiciones, tales como acceso a servicios de salud, educación, transporte, caminos de acceso, agua 
potable, servicios de seguridad y en su patrimonio histórico y arqueológico. Asimismo, se debe 
incorporar el valor del efecto sobre las actividades productivas en las zonas aledañas. Las técnicas 
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para esta valoración son las mismas señaladas en el punto anterior. 
 
Cálculo Del VAN Social  
Al flujo de caja se le agregan las valoraciones de las externalidades sociales y ambientales. Con el uso 
de la tasa de interés social de descuento se calcula el VAN Social como indicador final de la 
conveniencia social del Proyecto. De igual manera se debe calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR).  
 
Además, se debe brindar opciones de posibles soluciones de compensación ante las externalidades 
negativas, estableciendo el monto económico de las mismas. Identificación, descripción y 
cuantificación económica de los costos socio ambientales, además de los requerimientos técnicos 
para el desarrollo del proyecto. 
 
La información de la hoja de cálculo y las respectivas bases de datos en formatos Excel manipulables. 
 
 
Calidad Ambiental del AP y el Área de influencia biofísica y social (directa e indirecta 
Consiste en un análisis general de la situación ambiental del AP y el Área de Influencia como 
consecuencia del desarrollo del Proyecto. 
 
Pronóstico de la calidad ambiental del Área de Influencia Biofísica y Social (directa e 
indirecta)  
Tomando en consideración la situación ambiental actual del AP y del Área de Influencia del mismo, 
debe realizarse un análisis de la calidad ambiental que tendrá el área de influencia del Proyecto a 
partir de su implementación. Para ello se tomarán en cuenta las medidas a aplicar por el mismo, tanto 
dentro del ámbito del Proyecto, como de sus efectos acumulativos. 
 
Síntesis de compromisos ambientales del Proyecto (si aplica para Ministerio de Salud deben 
especificar según Guía General). 
A modo de resumen de los compromisos ambientales establecidos en el P-PGA, y del análisis de 
riesgo y contingencia se deben establecer los lineamientos ambientales que regirán el desarrollo del 
Proyecto en sus diferentes fases.  
 
En este caso, el orden de los compromisos y lineamientos ambientales no se debe hacer de acuerdo a 
las fases temporales del Proyecto, sino más bien, en función de los factores ambientales, a modo de 
medidas de Gestión y Protección del factor ambiental en cuestión. 
Para utilizar este P-PGA en trámites del Ministerio de Salud, debe especificarse en texto aparte bajo 
el título  
 
“Detalle de Información Requerida por el Ministerio de Salud” (pero dentro del documento de 
EIA), las medidas de gestión a desarrollar en los siguientes ámbitos: emisiones; manejo de desechos 
sólidos (ordinarios y especiales) y manejo de desechos líquidos (de todo tipo); compromiso de 
desarrollar un programa de salud e higiene ocupacional (para fase operativa y constructiva), según la 
legislación vigente. 
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Política ambiental del proyecto     
Como síntesis de las medidas resumidas deberán plantear la Política Ambiental que regirá al Proyecto 
durante toda su ejecución. Esta política ambiental debe incluir su objetivo, sus alcances, el 
compromiso con el mejoramiento continuo, de control y seguimiento ambiental y de buena relación 
con las comunidades vecinas. 
 
Monto Global de la Inversión de la opción seleccionada   
Exponer el monto de las erogaciones por compra de terrenos, construcción de instalaciones, 
caminos de acceso, obras de electrificación, agua potable e industrial, compra de maquinaria y 
equipo, personal calificado y no calificado. Se debe indicar la vida útil del Proyecto y el valor de 
rescate estimado del mismo. No deben incluirse los costos hundidos tales como el estudio de 
factibilidad.  
El desglose del monto global de la inversión deberá ser presentado por medio de una declaración 
jurada, firmada por el profesional correspondiente. 
 
Otros términos específicos 
 
 

Estudio de Hidrología 
 

Aguas superficiales (escorrentía superficial)  
Descripción de la red hidrográfica regional que se encuentre ligada al AID. Presentar en un mapa 
hidrográfico. Resaltar en dicho mapa los cuerpos de agua que puedan ser potencialmente afectados 
por el Proyecto (toma de agua, efluentes, modificación de cauce o ribera, etc.) 
 
Calidad de agua  
Caracterización bacteriológica, físicoquímica y biológica de las aguas superficiales que podrían ser 
directamente afectadas por el Proyecto, analizando los parámetros que potencialmente pueden llegar 
a ser alterados por la implementación de la actividad de desarrollo (por ej.: temperatura, 
conductividad eléctrica, sólidos totales en suspensión y disueltos, DQO, DBO, oxígeno disuelto, 
aceites y grasas, metales pesados, nitrógeno, sulfatos, cloro, flúor y coliformes totales). Evaluación de 
estas características. Para la variable biológica se deberá realizar un estudio de organismos bentónicos 
o de perifiton con la metodología de la EPA u otra similar. 
 
Cotas de inundación  
Determinar la frecuencia histórica de inundaciones en el sitio del Proyecto, con base en el 
conocimiento de las poblaciones locales e informes de las Autoridades correspondientes. Presentar 
en un mapa o figura, las zonas inundables, superpuestas a las obras del proyecto. 

 
Caudales (máximos, mínimos y promedio)  
En caso de modificaciones de caudal o de cauce a raíz de la implementación del proyecto, realizar un 
estudio hidrológico para la sub-cuenca que incluya posibilidades de inundación. Utilizar datos 
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actuales, cuando exista.  
 
Corrientes, mareas y oleaje  
Para aquellos proyectos localizados en la zona costera, presentar los datos sobre la dinámica hídrica 
de la zona costera, incluyendo eventos máximos. Presentar en figura o mapa. 
 
Aguas Subterráneas   
Ubicar y caracterizar los acuíferos que estuvieran localizados en el AP y AID. Señalar la profundidad 
del manto freático. Utilizar información de las autoridades relacionadas con la materia o de 
elaboración propia. 
 
Vulnerabilidad de contaminación  
Análisis de la susceptibilidad a la contaminación (con proyecto y sin proyecto). Se recomienda la 
utilización de alguna metodología especializada para tales efectos, por ejemplo: GOD, DRASTIC u 
otra similar que se adapte a las condiciones e información disponible. 
 
Mapa de elementos hidrogeológicos   
Presentar un mapa que muestre la proyección de extensión del acuífero, áreas de recarga, unidades 
hidrogeológicas, manantiales, pozos perforados y excavados, fuentes de contaminación superficial y 
otros, incluir las zonas de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación 
Todos los mapas deben de presentarse al Desarrollador en formato PDF y los respectivos Shape. 
 

Estudio de Hidrología Básica del Cauce de Agua de la 
Microcuenca en que se localiza el AP 

 
Debe incluir: 
1. Resumen 

1. Resumen de resultados. 
2. Resumen de conclusiones técnicas. 
 

2. Introducción  

1. Datos sobre la finca estudiada. 
2. Coordinación profesional realizada. 
3. Objetivos del estudio. 
4. Metodología aplicada para llevarlo a cabo. 
 

3. Trabajo realizado para segmento A y segmento B 

1. Trabajo realizado segmento A, (cuando aplique) el cual al menos debe analizar:  
1. Aspectos hidrológicos básicos del AP. 

2. Memoria de cálculo.  
3. Parámetros hidráulicos utilizados. 

2. Trabajo realizado segmento B, (cuando aplique) el cual al menos debe 
analizar. 
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1. Aspectos hidrológicos del cauce de agua. 
2. Cuencas tributarias. 
3. Caudales máximos. 
4. Periodo de retorno utilizado. 
5. Sección típica del cauce en el punto más cercano al AP. 
6. Cálculos hidrológicos. 

 
4. Resultados hidrológicos obtenidos para el segmento A y B  

1. Resultados obtenidos para el segmento A, (cuando aplique) la cual al menos debe 
analizar: 

1. Caudal neto aportado. 
2. Consecuencias para el cauce receptor. 

2. Resultados obtenidos para el segmento B, (cuando aplique) el cual al menos debe 
analizar: 

1. Caudal de avenida máximo calculado. 
2. Cálculo del tirante normal para el cauce. 
3. Análisis de condiciones críticas. 
 

5. Evaluación de resultados y conclusiones hidrológicas 

1. Evaluación de resultados de segmento A y B (cuando aplique), la cual al menos debe 
incluir para cada segmento: 

1. Discusión y certificación sobre la viabilidad de la actividad, obra o proyecto 
desde el punto de vista hidrológico.  

2. Recomendación sobre las medidas mitigatorias que sea necesario implementar 
en el diseño cuando sean necesarias.  
 

6. Discusión sobre los grados de incertidumbre y alcance del estudio  

1. Aplicabilidad de los resultados. 
2. Tareas pendientes para fases posteriores del proyecto. 
3. Incertidumbres no resueltas.  
4. Conclusión general sobre la viabilidad hidrológica del terreno en virtud de la   

obra a desarrollar. 

7. Referencias Bibliográficas 

 
8. Anexos 

 
9. Todos los mapas deben de presentarse al Desarrollador en formato PDF y los respectivos 

Shape. 
 

Estudio Geotécnico de Capacidad Soportante o de 
Cimentación para la Obra Civil 

Debe incluir: 
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1. Resumen 

1. Resumen de resultados 
2. Resumen de conclusiones técnicas 

2. Introducción  

1. Datos sobre la finca estudiada 
2. Coordinación profesional realizada 
3. Objetivos del estudio  
4. Metodología aplicada para llevarlo a cabo. 

3. Trabajo realizado  

1. Sondeos (incluyendo localización sobre el plano de diseño de la actividad, obra o 
proyecto). 

2. Ensayos  
3. Correlación e interacción con datos de geología del terreno. 

4. Resultados geotécnicos obtenidos  

1. Datos de pozos y de ensayos 
2. Profundidad del nivel freático 
3. Clasificación unificada de suelos a criterio del profesional. 

5. Evaluación de resultados y conclusiones geotécnicas  

1. Capacidad soportante y de cimentación.  
2. Asentamientos. 
3. Coeficiente sísmico según el Código Sísmico de Costa Rica. 
4. Conclusiones sobre cimentaciones para las obras. 
5. Evaluación de estabilidad de taludes 

1. De conformidad con lo establecido por la Ley de Planificación Urbana y su reglamento, en el 
caso de que el AP se localice sobre un terreno cuya pendiente promedio es igual o mayor al 
15 %, o en su defecto, y a criterio de experto del profesional responsable, se encuentre en la 
zona inmediatamente adyacente a la base o parte superior de un talud natural o artificial cuya 
pendiente sea igual o superior al 15 %, deberá integrar como parte del estudio de suelos una 
evaluación de estabilidad de taludes y como consecuencia del mismo definirá las  
recomendaciones sobre el tipo de obras de prevención y mitigación que deberán aplicarse. 

2. El método a aplicar para la realización de la evaluación de la estabilidad de taludes deberá ser 
definido bajo la responsabilidad del profesional o profesionales del estudio geotécnico del 
suelo, de conformidad con las condiciones geotécnicas identificadas en dicho estudio, los 
datos geológicos aportados por el estudio geológico del terreno realizado bajo el 
protocolo del Anexo No. 6 de este decreto ejecutivo y el tipo de obra a desarrollar. Los 
resultados de esta evaluación serán integrados al informe del estudio geotécnico de suelos. 

3. Discusión sobre los grados de incertidumbre y alcance del estudio  

1. Aplicabilidad de los resultados. 
2. Tareas pendientes para fases posteriores del proyecto. 
3. Incertidumbres no resueltas.  

4. Conclusión general sobre la viabilidad geotécnica del terreno en virtud de la obra a 
desarrollar. 

4. Referencias Bibliográficas 
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5. Anexos 

 
6. Todos los mapas deben de presentarse al Desarrollador en formato PDF y los respectivos 

Shape. 
 
Equipo profesional mínimo que debería realizar el Estudio. 
1. Arqueólogo (a) 
2. Biólogo (a) terrestre  
3. Biólogo (a) marino 
4. Geográfo (a) 
5. Geólogo (a) 
6. Ingeniero (a) Civil 
7. Ingeniero(a) Forestal 
8. Sociólogo (a) 
9. Arquitecto 

 
Referencias Bibliográficas  
 
Listado de toda la bibliografía (libros, artículos, informes técnicos y otras fuentes de información) 
citada en los diferentes capítulos del EsIA.  
 
Las citas dentro del texto deben hacerse en MAYÚSCULA. 
 
Las referencias bibliográficas deben estar completas y deben seguir los procedimientos 
convencionales de citado bibliográfico incluyendo datos como autor(es), año, título, fuente en 
que se encuentra, número de página, ciudad de publicación o edición. 
 
Anexos  
Deben estar numerados y debidamente referenciados en el texto. 
 
Solo se deben incluir aquellos documentos estrictamente necesarios y que verdaderamente sirvan 
de complemento a la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Formato para la presentación  
El EsIA o P-PGA así como sus copias deben ser presentados en un formato de papel de 28 cms 
X 21,8 cms, en letra de 10 o 11 puntos, a espacio sencillo (doble espacio entre párrafos y títulos; 
además, con márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 cms y, de 3,5 cm el izquierdo).  
  
Su extensión, no debe exceder las 50 páginas. Salvo casos especiales debidamente justificados por 
la magnitud del proyecto, obra o actividad. 
 
La información técnica detallada y muy específica puede ser presentada como anexo, siempre y 
cuando se haga debida referencia en el texto del documento. 
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Los mapas pueden ser desplegables, pero deben ser incluidos dentro del informe, y no como 
pliegos separados. Las figuras, cuadros y mapas deben ser claros, con sus respectivos títulos, 
escalas, leyendas y simbologías y deben ser digitalizados en un programa de cómputo de fácil 
acceso y se recomienda que la información aportada se disponga en “capas” homogéneas, 
representada por colores diferentes. Todas las páginas deberán estar numeradas, así como los 
títulos y subtítulos del mismo. 
 
Todos los mapas temáticos y fotografías incluidas en el documento, deben ser presentadas a 
color, tanto en el original como en las copias. En los mapas deben señalar el AP y en las  
fotografías deben señalar y especificar debidamente, lo que se quiere mostrar. 
 
Toda la información incluida en el documento, inclusive la de las figuras y anexos debe ser 
presentada en idioma español. 

 
 
 
 
 
 
  _______________________ 
Lic. Walter Anderson Salomons 
Proveedor Administración Portuaria 
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